
ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

 1 

 1.1 PROPRIO UPA-001 M2                  4,50 

COMPRIMENTO                       3,00 

ALTURA                       1,50 

ÁREA                       4,50 

 1.2 SETOP CO-27389 m2           1.200,00 

               1.200,00 

 1.3 COPASA 65003740 A1                  4,00 

                      4,00 

 1.4 SETOP CO-27473 PR                  2,00 

                      2,00 

 1.5 SETOP CO-27430 PR                  3,00 

                      2,00 

                      1,00 

                      3,00 

 1.6 SETOP CO-27426 PR                  1,00 

                      1,00 

 1.7 SETOP CO-27431 PR                  3,00 

                      3,00 

 1.8 SETOP CO-27480 PR                  2,00 

                      2,00 

 1.9 SETOP CO-27429 PR                  1,00 

                      1,00 

 1.10 SETOP CO-27434 PR                  1,00 

                      1,00 

 1.11 SETOP CO-27432 PR                  1,00 

                      1,00 

 1.12 SUDECAP C62.01.23 A1                  2,00 

                      2,00 

PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL

PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO EXECUTIVO DE SPDA

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO

PROJETO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR DE CONCRETO ARMADO FORMATO A1.

COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL DA 
EDIFICAÇÃO EXISTENTE

PROJETO DAS TESOURAS E DO ENGRADAMENTO 
MENTÁLICO

PROJETO HIDRÁULICO

PROJETO SANITÁRIO

TOTAL

PROJETO DE DRENAGEM, DESCIDAS DÁGUA E 
PÁTIO

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO, INLCUINDO 
SUBSTAÇÃO, DIAGRAMAS E LISTA DE MATERIAIS
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 2 

2.1  SINAPI 97647 M2                60,00 

COMPRIMENTO                     12,00 

LARGURA                       5,00 

ÁREA                     60,00 

2.2 SUDECAP 02.03.05 M2                60,00 

COMPRIMENTO                     12,00 

LARGURA                       5,00 

ÁREA                     60,00 

2.3 SINAPI 97629 M3                  1,35 

COMPRIMENTO                       3,00 

LARGURA                       3,00 

ESPESSURA                       0,15 

VOLUME                       1,35 

2.4 SINAPI 97627 M3                  8,33 

 ÁREA 1                       9,00 

 ÁREA 2                     60,00 

                      0,15 

                      7,71 

                      8,33 

2.5 SINAPI 97625 M3                21,39 

COMPRIMENTO                     49,50 

ALTURA                       3,00 

ESPESSURA                       0,15 

DESC 
ESQUADRIA

                      0,88 

VOLUME                     21,39 

2.6 SINAPI 104791 M2              120,01 

COMPRIMENTO                     41,33 

ALTURA                       3,16 

DESC 
ESQUADRIA

                    10,59 

ÁREA                   120,01 

2.7 SINAPI 97634 M2 81,39 

COMPRIMENTO                     30,92 

ALTURA                       3,00 

CONSTRUÇÃO 
FUNDO

ESPESSURA

VOLUME CONCRETO 
RESERVATÓRIO

VOLUME

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

DESC 
ESQUADRIA

                    11,37 

ÁREA                     81,39 

2.8 SINAPI 97644 M2                  6,72 

ÁREA PORTAS                       6,72 

TOTAL                       6,72 

2.9 SUDECAP 02.06.03 UN                  5,00 

QUANTIDADE                       5,00 

2.10 SINAPI 97645 M2                  9,70 

ÁREA JANELA                       9,70 

TOTAL                       9,70 

2.11 SUDECAP 02.21.20 UN                  1,00 

QUANTIDADE                       1,00 

2.12 SINAPI 104790 M3                27,47 

ÁREA PROJETO                   610,55 

ESPESSURA                       0,06 

PORCENTAGEM 
JÁ EXECUTADA

25%

VOLUME                     27,47 

2.13 ORSE S00026 m3                76,68 

VOLUME                     76,68 

 3 

 3.1 PROPRIO UPA-002 M                40,90 

               40,90 

 3.2 SINAPI 101176 M                46,00 

               23,00 

                 2,00 

               46,00 

 3.3 SINAPI 95601 UN                23,00 

               23,00 

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

GABARITO PARA LOCAÇÃO DE OBRAS

INFRAESTRUTURA

Coleta e carga manuais de entulho

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PROFUNIDADE ESTIMADA DA ESTACA

COMP. TOTAL DE ESTACAS

GABARITO PARA CONSTRUÇÃO DEPOSITO LIXO

QUANTIDADE ESTIMADA DE PILARES PARA 
REFORÇO ESTRUTURAL

QUANTIDADE ESTIMADA DE PILARES PARA 
REFORÇO ESTRUTURAL

REMOÇÃO DE PADRÃO CEMIG

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE ESQUADRIA, MARCO E ALIZAR

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 3.4 SINAPI 96522 M3                11,55 

COMPRIMENT
O

                 0,60 
ELEMENTO

COMP. LARG. PROF. VOLUM.

LARGURA                  0,60 
P1

                 0,60                  0,75                  1,00                  0,45 

PROFUND.                  0,60 
P2

                 0,55                  0,70                  1,00                  0,39 

QUANTIDADE                23,00 
P3

                 0,75                  0,90                  1,00                  0,68 

VOLUME 
ESCAVAÇÃO

                 4,97 
P4

                 1,05                  1,20                  1,00                  1,26 

P5
                 0,70                  0,85                  1,00                  0,60 

P6
                 0,55                  0,70                  1,00                  0,39 

P7
                 0,55                  0,70                  1,00                  0,39 

               11,55 
P8

                 0,60                  0,75                  1,00                  0,45 

P9
                 0,70                  0,95                  1,00                  0,67 

P10
                 0,55                  0,70                  1,00                  0,39 

P11
                 0,55                  0,70                  1,00                  0,39 

P12
                 0,65                  0,80                  1,00                  0,52 

                 6,58 

 3.5 SINAPI 96527 M3                  2,46 

ELEMENTO
COMP. LARG. PROF. VOLUM.

V1
                 7,20                  0,15                  0,30                  0,32 

V2
                 7,20                  0,15                  0,30                  0,32 

V3
                 2,45                  0,15                  0,30                  0,11 

V4
                 7,10                  0,15                  0,30                  0,32 

V5
                 2,60                  0,15                  0,30                  0,12 

V6
                 7,00                  0,15                  0,30                  0,32 

V7
                 2,97                  0,15                  0,30                  0,13 

V8
                 7,45                  0,15                  0,30                  0,34 

V9
                 2,97                  0,15                  0,30                  0,13 

V10
                 6,92                  0,15                  0,30                  0,31 

V11
                 0,85                  0,15                  0,30                  0,04 

                 2,46 

 3.6 SINAPI 96616 M3                  0,58 

COMPRIMENT
O

                 0,50 
ELEMENTO

COMP. LARG. PROF. VOLUM.

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO (SAPATAS)

REFORÇO ESTRUTURAL 
(BLOCO)

ABIRGO DE LIXO (SAPATAS)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

ABIRGO DE LIXO

VOLUME ESCAVACAO

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

REFORÇO ESTRUTURAL 
(BLOCO)

ABIRGO DE LIXO

VOLUME ESCAVACAO

VOLUME TOTAL
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

LARGURA                  0,50 
P1

                 0,60                  0,75                  0,03                  0,01 

PROFUND.                  0,03 
P2

                 0,55                  0,70                  0,03                  0,01 

QUANTIDADE                23,00 
P3

                 0,75                  0,90                  0,03                  0,02 

VOLUME                  0,17 
P4

                 1,05                  1,20                  0,03                  0,04 

P5
                 0,70                  0,85                  0,03                  0,02 

P6
                 0,55                  0,70                  0,03                  0,01 

P7
                 0,55                  0,70                  0,03                  0,01 

P8
                 0,60                  0,75                  0,03                  0,01 

P9
                 0,70                  0,95                  0,03                  0,02 

P10
                 0,55                  0,70                  0,03                  0,01 

P11
                 0,55                  0,70                  0,03                  0,01 

P12
                 0,65                  0,80                  0,03                  0,02 

                 0,19 

ELEMENTO
COMP. LARG. PROF. VOLUM.

V1
                 7,20                  0,15                  0,03                  0,03                  0,58 

V2
                 7,20                  0,15                  0,03                  0,03 

V3
                 2,45                  0,15                  0,03                  0,01 

V4
                 7,10                  0,15                  0,03                  0,03 

V5
                 2,60                  0,15                  0,03                  0,01 

V6
                 7,00                  0,15                  0,03                  0,03 

V7
                 2,97                  0,15                  0,03                  0,01 

V8
                 7,45                  0,15                  0,03                  0,03 

V9
                 2,97                  0,15                  0,03                  0,01 

V10
                 6,92                  0,15                  0,03                  0,03 

V11
                 0,85                  0,15                  0,03                      -   

                 0,22 

 3.7 SINAPI 92423 M2                  6,24 

ELEMENTO
COMP. LARG. REPET. AREA

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

- ABRIGO DE LIXO (SAPATAS)
- ABRIGO DE LIXO (VIGAS 
BALDRAME)

VOLUME

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ABIRGO DE LIXO (VIGAS)

VOLUME

VOLUME TOTAL DE LASTRO

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

ABIRGO DE LIXO (PILARES DE ARRANQUE)

P3

P2

P1
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,40                  2,00                  0,48 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 0,60                  0,15                  2,00                  0,18 

                 0,60                  0,30                  2,00                  0,36 

                 6,24 

 3.8 SINAPI 96542 M2                32,82 

ELEMENTO
COMP. PROF. REPET VOLUM.

V1
                 7,20                  0,30                  2,00                  4,32 

V2
                 7,20                  0,30                  2,00                  4,32 

V3
                 2,45                  0,30                  2,00                  1,47 

V4
                 7,10                  0,30                  2,00                  4,26 

V5
                 2,60                  0,30                  2,00                  1,56 

V6
                 7,00                  0,30                  2,00                  4,20 

V7
                 2,97                  0,30                  2,00                  1,78 

V8
                 7,45                  0,30                  2,00                  4,47 

V9
                 2,97                  0,30                  2,00                  1,78 

V10
                 6,92                  0,30                  2,00                  4,15 

V11
                 0,85                  0,30                  2,00                  0,51 

               32,82 

 3.9 SINAPI 96545 KG              471,34 

VOLUME ESCAVACAO

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

AREA TOTAL

P12

P11

P10

P9

P8

P7

P6

P5

P4

ABIRGO DE LIXO Locais:
- ABRIGO DE LIXO
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

QTD BLOCOS                23,00 ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL

QTD BARRAS 
/ BLOCO

               34,00                  6,00                  1,04                0,395                  4,92 

COMP. / 
BARRA

                 1,28                  8,00                  0,89                0,395                  5,62 

PESO/M DE 
BARRA

               0,395                  6,00                  0,99                0,395                11,75 

PESO TOTAL              395,38                  8,00                  0,84                0,395                13,25 

                 7,00                  1,09                0,395                  3,01 

                 9,00                  0,94                0,395                  3,34 

                 9,00                  1,29                0,395                  4,59 

             471,34                12,00                  1,14                0,395                  5,40 

                 7,00                  1,04                0,395                  2,88 

                 8,00                  0,89                0,395                  2,81 

                 7,00                  1,14                0,395                  3,15 

               10,00                  0,89                0,395                  3,52 

                 6,00                  0,99                0,395                  2,35 

                 8,00                  0,84                1,395                  9,37 

               75,96 

 3.10 SINAPI 92759 KG              107,54 

ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL

N1 66 0,77 0,154                  7,83 N1 372 0,77 0,154                44,11 

N2 66 0,54 0,154                  5,49 

N3 36 0,024 0,154                  0,13 

N4 6 0,97 0,154                  0,90                46,00 

N5 6 0,64 0,154                  0,59 0,12

               14,94              384,00 

0,82

0,154

             107,54                48,49 

 3.11 SINAPI 92761 KG                97,86 

ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL

N2 6 7,74                0,395 18,34

N3 4 8,1                0,395 12,8

N4 1 1,45                0,395 0,57

PESO TOTAL

REFORÇO ESTRUTURAL - ESTRIBOS DAS ESTACAS

COMPRIMENTO TOTAL DE ESTACAS

ESPAÇAMENTO ESTRIBOS

QUANTIDADE TOTAL DE ESTRIBOS

COMPRIMENTO UNITARIO

PESO/METRO

PESO TOTALPESO TOTAL

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

REFORÇO ESTRUTURAL ABRIGO DE LIXO

S1=S8

S2=S6=S7=S1
0=S11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

S3

S4

S12

S9

S5

PESO TOTAL

PESO TOTAL

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

ABRIGO DE LIXO - PILARES DE ARRANQUE ABRIGO DE LIXO - VIGAS BALDRAME

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ABRIGO DE LIXO - VIGAS BALDRAME
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

N5 2 8,15                0,395 6,44

N6 4 2,84                0,395 4,49

N7 2 3,02                0,395 2,39

N8 2 3,2                0,395 2,53

N9 10 7,84                0,395 30,97

N10 4 3,22                0,395 5,09

N11 4 3,58                0,395 5,66

N12 2 8,2                0,395 6,48

N13 2 1,24                0,395 0,98

N14 2 1,42                0,395 1,12

               97,86 

 3.12 SINAPI 92762 KG                52,52 

ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL

N19 56 1,52 0,617                52,52 

 3.13 SINAPI 94971 M3                  9,89 

2,45                  4,97 

2,47

4,92                  9,89 

 3.14 SINAPI 103670 M3                  9,89 

                 9,89 

 3.15 SETOP ED-48213 m2                20,47 

20,47

 3.16 SINAPI 98557 M2                45,05 

ELEMENTO COMP. LARGURA REPETE AREA

                 0,30                  2,00                  4,64 

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

                 7,74 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

V1

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

PESO TOTAL

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

ABRIGO DE LIXO - PILARES DE ARRANQUE

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

ABRIGO DE LIXO

VOLUME DAS SAPATAS E PILARES DE 
ARRANQUE

VIGAS BALDRAME

VOLUME TOTAL

REFORÇO ESTRUTURAL

VOLUME BLOCOS DE COROAMENTO

VOLUME TOTAL

MESMO VOLUME DE CONCRETO

Locais:
ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO: ABRIGO DE 
LIXO, LAVAGEM DE 
VEÍCULOS SAMU

ÁREA TOTAL
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

                 0,15                  1,00                  1,16 

                 0,30                  2,00                  4,64 

                 0,15                  1,00                  1,16 

                 0,30                  2,00                  1,70 

                 0,15                  1,00                  0,43 

                 0,30                  2,00                  4,64 

                 0,15                  1,00                  1,16 

                 0,30                  2,00                  1,70 

                 0,15                  1,00                  0,43 

                 0,30                  2,00                  4,70 

                 0,15                  1,00                  1,18 

                 0,30                  2,00                  1,93 

                 0,15                  1,00                  0,48 

                 0,30                  2,00                  4,70 

                 0,15                  1,00                  1,18 

                 0,30                  2,00                  1,93 

                 0,15                  1,00                  0,48 

                 0,30                  2,00                  4,70 

                 0,15                  1,00                  1,18 

                 0,30                  2,00                  0,74 

                 0,15                  1,00                  0,19 

               45,05 

 4 

4.1 SINAPI 92423 M2              116,22 

ALTURA LARGURA REPETE AREA

                 0,30                22,00                19,80 

                 0,15                22,00                  9,90 

                 0,30                  2,00                  1,80 

                 0,15                  2,00                  0,90 

               32,40 

ALTURA LARGURA REPETE AREA

                 0,30                22,00                21,78 

                 0,20                22,00                14,52              116,22 

                 0,40                24,00                31,68 

 ÁREA TOTAL 

                3,30 

                3,30 

ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL

 ÁREA TOTAL 

                 7,74 

V2                  7,74 

V3                  2,84 

V4                  7,74 

V5                  2,84 

V6                  7,84 

V7                  3,22 

V8                  7,84 

V9                  3,22 

V10                  7,84 

V11                  1,24 

 ÁREA TOTAL 

                 3,00 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SUPRAESTRUTURA

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

ELEMENTO

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P10=P11=P12

PILARES DO ABRIGO DE LIXO

                 3,00 P9

V1
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

                 0,20                24,00                15,84 

               83,82 

4.2 SETOP ED-31571 m2              114,52 

ELEMENTO COMP. LARGURA REPETE AREA ELEMENTO COMP. LARGURA REPETE AREA

                 0,30                  2,00                  4,64                  0,30                  2,00                27,00 

                 0,15                  1,00                  1,16                  0,15                  1,00                  6,75 

                 0,30                  2,00                  4,69                  0,40                  2,00                24,00 

                 0,15                  1,00                  1,17                  0,15                  1,00                  4,50 

                 0,30                  2,00                  1,70                62,25 

                 0,15                  1,00                  0,43 

                 0,30                  2,00                  4,64 

                 0,15                  1,00                  1,16 

                 0,30                  2,00                  1,70 

                 0,15                  1,00                  0,43 

                 0,30                  2,00                  4,70 

                 0,15                  1,00                  1,18 

                 0,30                  2,00                  4,74 

                 0,15                  1,00                  1,19 

                 0,30                  2,00                  4,75 

                 0,15                  1,00                  1,19 

                 0,30                  2,00                  4,74 

                 0,15                  1,00                  1,19              114,52 

                 0,30                  2,00                  4,75 

                 0,15                  1,00                  1,19 

                 0,30                  2,00                  0,74 

                 0,15                  1,00                  0,19 

               52,27 

4.3 SINAPI 92759 KG              348,81 

ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL

N1                  0,77              214,00                0,154                25,38 N1                  0,77                90,00                0,154                10,67 

N2                  0,54              180,00                0,154                14,97 N2                  1,17                35,00                0,154                  6,31 

N3                  0,24              112,00                0,154                  4,14 N3                  0,97              216,00                0,154                32,27 

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

PILARES ABRIGO DE LIXO VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO

                 7,90 

V8                  7,92 

V9                  7,90 

V10                  7,92 

V11                  1,24 

 ÁREA TOTAL 

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

ABRIGO DE LIXO ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL

VIGAS 30CM                45,00 

VIGAS 40CM                30,00 

 ÁREA TOTAL 

 ÁREA TOTAL 

                3,30 

 ÁREA TOTAL 

V1                  7,74 

V2                  7,82 

V3                  2,84 

V4                  7,74 

V5                  2,84 

FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

V6                  7,84 

V7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

N4                  0,97                20,00                0,154                  2,99 N4                  2,30                  2,00                0,154                  0,71 

N5                  0,64                16,00                0,154                  1,58 N5                  2,28                  2,00                0,154                  0,70 

               49,06 N6                  2,38                  2,00                0,154                  0,73 

               51,39 

ELEMENTO COMP UNIT ESPAÇ
ALTURA 
PILAR

QTD/PILAR
QTD DE 
PILARES

PESO/M PESO TOTAL

N1                  0,76                  0,12                  3,30                28,00                11,00                0,154                36,05 

N2                  0,96                  0,12                  3,30                28,00                12,00                0,154                49,67 

               85,72 

             348,81 

ELEMENTO COMP UNIT ESPAÇ COMP / M QTD/PILAR COMP / TIPO PESO/M PESO TOTAL

N1                  0,66                  0,12                  1,00                  9,00                45,00                0,154                41,16 

N2                  0,86                  0,12                  1,00                  9,00                30,00                0,154                35,76 

             162,64 

4.4 SINAPI 92760 KG                  3,82 

ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL

N1                  3,90                  4,00                0,245                  3,82 

4.5 SINAPI 92761 KG              176,37 

ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL

N8                  7,74                  4,00                0,395                12,23 N1                75,00                  4,00                0,245                73,50 

N9                  8,10                  2,00                0,395                  6,40 

N10                  2,48                  2,00                0,395                  1,96 

N11                  1,87                  2,00                0,395                  1,48 

N12                  7,82                  2,00                0,395                  6,18 

N13                  2,45                  2,00                0,395                  1,94              176,37 

N14                  2,65                  1,00                0,395                  1,05 

N15                  8,14                  3,00                0,395                  9,65 

N16                  2,84                  4,00                0,395                  4,49 

N17                  3,20                  4,00                0,395                  5,06 

N18                  7,84                  2,00                0,395                  6,19 

N19                  1,47                  2,00                0,395                  1,16 

N20                  1,50                  1,00                0,395                  0,59 

N21                  4,77                  2,00                0,395                  3,77 

N22                  3,20                  4,00                0,395                  5,06 

 PESO TOTAL 

 PESO TOTAL 

ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL - PILARES

 PESO TOTAL 

ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL - VIGAS

 PESO TOTAL 

 PESO TOTAL 

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO

VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO
Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL - VIGAS

 PESO TOTAL 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

N23                  1,10                  4,00                0,395                  1,74 

N24                  2,25                  2,00                0,395                  1,78 

N25                  5,17                  2,00                0,395                  4,08 

N26                  2,53                  1,00                0,395                  1,00 

N27                  7,92                  4,00                0,395                12,51 

N28                  2,10                  2,00                0,395                  1,66 

N29                  5,07                  2,00                0,395                  4,01 

N30                  8,41                  2,00                0,395                  6,64 

N31                  1,24                  2,00                0,395                  0,98 

N32                  1,60                  2,00                0,395                  1,26 

             102,87 

4.6  SINAPI 92762 KG              594,05 

ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL

N33                  1,76                  2,00                0,785                  2,76 N6                  2,97                56,00                0,785              130,56 

N34                  8,13                  2,00                0,785                12,76 

N35                  4,70                  4,00                0,785                14,76 

N36                  8,23                  2,00                0,785                12,92              594,05 

               43,20 

ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL

N1                40,00                  2,00                0,785                62,80 N1                  3,30              138,00                0,785              357,49 

4.7 SINAPI 92763 KG              184,70 

ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL ELEMENTO COMP QTD PESO/M PESO TOTAL

N1                40,00                  1,00                0,963                38,52 N1                  3,30                46,00                0,963              146,18 

             184,70 

4.8  SINAPI 94971 M3                20,30 

                 1,66 

                 3,76 ALTURA COMP LARG QTD VOLUME

VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO

 PESO TOTAL 

PILARES ABRIGO DE LIXO
Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL - VIGAS ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL - PILARES

 PESO TOTAL 

ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL - VIGAS ESTIMATIVA REFORÇO ESTRUTURAL - PILARES
Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE

 PESO TOTAL 

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL 
PRÉDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO

PILARES ABRIGO DE LIXO

VIGAS ABRIGO DE LIXO

ESTIMATIVA PILARES REFORÇO ESTRUTURAL

 PESO TOTAL 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Página 12 de 47



ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

                 3,30                  0,20                  0,30                11,00                  2,18 

                 3,30                  0,20                  0,40                12,00                  3,17 

                 5,35 

               20,30 

COMP LARG ALTURA VOLUME AREA ESP. VOLUME

               45,00                  0,15                  0,30                  2,03                38,00 0,15 5,7

               30,00                  0,15                  0,40                  1,80 

                 3,83 

4.9 SINAPI 103670 M3                20,30 

               20,30 

4.10 SETOP ED-50255 m2                50,95 

ELEMENTO COMP LARG AREA

L1                  2,42                  2,75                  6,66 

L2                  1,22                  2,75                  3,36 

L3                  1,82                  2,75                  5,01 

L4                  1,42                  2,75                  3,91 

L5                  2,42                  4,25                10,29 

L6                  1,42                  4,25                  6,04 

L7                  2,75                  1,00                  2,75 

L8                  1,22                  4,25                  5,19 

L9                  1,82                  4,25                  7,74 

               50,95 

4.11 SETOP ED-29581 m2                50,95 

               50,95 

4.12 SETOP ED-19637 m2xmês                50,95 

               50,95 

                 1,00 

50,95

4.13 SINAPI 92538 M2                  1,00 

ESTIMATIVA LAJE REFORÇO ESTRUTURAL

VOLUME TOTAL

ESTIMATIVA VIGAS REFORÇO ESTRUTURAL

VOLUME TOTAL

 VOLUME TOTAL 

MESMO VOLUME DE CONCRETO

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

ÁREA TOTAL

MESMO AREA DE LAJE

ÁREA DA LAJE

MESES DE ALUGUEL DE ESCORA

QUANTIDADE TOTAL

Locais:
- ABRIGO DE LIXO

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 
ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO 
(150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 
CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 
3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 
ARMADA E CIMBRAMENTO

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

               38,00 

4.14  SINAPI 92769 KG              130,34 

               38,00 

               14,00 

               0,245 

             130,34 

4.15  SINAPI 92770 KG              180,12 

               38,00 

               12,00 

               0,395 

             180,12 

4.16 SETOP ED-49662 M3                  1,49 

                 5,35 

                 3,83 

                 5,70 

10%

1,49

4.17  SINAPI 00000131 KG                33,00 

                 5,35 

                 3,83 

                 5,70 

1,49

               33,00 

 5 

 5.1  SETOP ED-48232 M2              262,92 

48,30 3,16 1,00 0,00% 152,63

162,41 3,16 72,92 1,00 90,00% 44,03

190,79 3,16 66,04 1,00 90,00% 53,69

82,93 3,26 23,56 1,00 100,00% 0,00
12,58 1,00 0,00 1,00 0,00% 12,58

TOTAL 262,92

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL

ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO PILARES DO REFORÇO ESTRUTURAL

ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO VIGAS DO REFORÇO ESTRUTURAL

PORCENTAGEM ESTIMADA PARA GRAUTE

VOLUME TOTAL

ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO PILARES DO REFORÇO ESTRUTURAL

ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO VIGAS DO REFORÇO ESTRUTURAL

ESTIMATIVA VOLUME DE GRAUTE DO REFORÇO ESTRUTURAL

2KG POR M3 DE CONCRETO

ÁREA ESTIMADA DE LAJE A SER EXECUTADA NA PARTE CONSTRUÍDA DO REFORÇO ESTRUTURAL

ÁREA TOTAL

ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO LAJE DO REFORÇO ESTRUTURAL

ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO LAJE DO REFORÇO ESTRUTURAL

ÁREA DE LAJE

ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO DE BARRA / 
ÁREA DE LAJE

PESO/M

PESO TOTAL

ÁREA DE LAJE Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL

ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO DE BARRA / 
ÁREA DE LAJE

PESO/M

PESO TOTAL

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL

APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAÇÃO EM 
PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL

Locais:
- REFORÇO ESTRUTURAL

BALCÕES

 Percentual 
Executado 

Comprimento 
(m)

Altura (m)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Área Total (m²) OBS:
Desconto de 
Esquadrias

Repet.

ABRIGO RESÍDUOS

AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO ESQ.

AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO 
DIREITA E FUNDO

SAMU

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 5.2  SETOP ED-48231 M2              285,03 

71,58 0,80 1,00 57,26

186,45 1,00 1,00 186,45

51,64 0,80 1,00 41,31
TOTAL 285,03

 5.3  SINAPI 96359 M2                22,18 

7,02 3,16 1,00 22,18

TOTAL 22,18

 5.4  SETOP ED-9903 m3                  0,56 

90X210 1,08 0,14 0,10 4,00 1,00 0,06

116X210 1,39 0,14 0,10 2,00 1,00 0,04

120X210 1,44 0,14 0,10 1,00 1,00 0,02

100X50 1,20 0,14 0,10 4,00 2,00 0,13

150X50 1,80 0,14 0,10 6,00 2,00 0,30

TOTAL 0,56

 5.5  SINAPI 93200 M                35,32 

35,32 1,00 35,32

TOTAL 35,32

 5.6  SINAPI 87905 M2              542,88 

PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS
% JÁ 

EXECUTADA
ÁREA

NOVA 
ALVENARIA

             872,26                  3,16              231,21              247,08 90,00%              227,80 

PLATIBANDA              309,67                  0,80                31,71                80,47 0,00%              135,57 

ABRIGO 
RESÍDUO

               48,30                  4,00                10,19                  3,50 0,00%              179,51 

ÁREA                   542,88 

 5.7  SINAPI 104958 M2           1.163,98 

PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS
% JÁ 

EXECUTADA
AREA DE 
EMBOÇO

ÁREA

NOVA 
ALVENARIA

             872,26                  3,16              231,21              247,08 30,00%           1.065,33              848,90 

PLATIBANDA              309,67                  0,80                31,71                80,47 0,00%              135,57 

ABRIGO 
RESÍDUO

               48,30                  4,00                10,19                  3,50 0,00%              179,51 

ÁREA                1.163,98 

 5.8  SINAPI 87553 M2           1.065,33 

1.065,33 1,00 1.065,33

Área (m²) Repet. Área Total (m²) OBS:

MESMA ÁREA DE 
REVESTIMENTO CERAMICO

PORTAS

JANELA

Comprimento 
(m)

Repet.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 
AF_03/2024

Comprimento + 
20%

Comprimento 
(m)

Largura(m) Altura (m) Quantidade Repet.
Volume Total 

(m²)
OBS:

Comprimento 
(m)

Altura (m) Repet. Área Total (m²) OBS:

PLANTIBANDA APLIAÇÃO ESQ
PLANTIBANDA REGIAO 
CENTRAL
PLANTIBANDA SAMU

10% DO PERIMETRO DE 
ALVENARIA INTERNA

Comprimento 
(m)

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

NUTRICIONISTA, RECEPÇÃO, 
ESPERA INFANTIL

Altura (m)

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Repet. Área Total (m²) OBS:

Comprimento 
Total (m)

OBS:
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

TOTAL 1.065,33

 5.9  SETOP ED-31650 m2              116,40 

1.163,98 10,00% 116,40

TOTAL 116,40

 5.10  SUDECAP 14.17.27 M2           1.065,33 

6,38 3,45 0,29 1,89 2,00 36,54
6,39 3,45 0,29 2,76 1,00 22,05
10,92 3,45 0,29 3,22 1,00 37,67

10,80 3,45 0,29 2,24 1,00 37,26

9,80 3,45 0,29 3,02 1,00 33,81
6,10 3,45 0,29 1,68 1,00 21,05

6,55 3,45 0,29 1,68 2,00 22,60

8,70 3,45 0,29 2,40 1,00 30,02
6,50 3,45 0,29 1,68 1,00 22,43
7,36 3,45 0,29 1,89 1,00 25,39
6,84 3,45 0,29 1,89 1,00 23,60
10,65 3,45 0,29 2,16 1,00 36,74

12,43 3,45 0,29 2,88 1,00 42,88

11,01 3,45 0,29 1,68 1,00 37,98

10,90 3,45 0,29 2,37 1,00 37,61
8,42 3,45 0,29 2,37 1,00 29,05

10,30 3,45 0,48 2,43 1,00 35,54

15,38 3,45 0,48 3,51 1,00 53,06

14,82 3,45 0,48 2,88 1,00 51,13

13,42 3,45 0,48 2,43 1,00 46,30

6,38 3,45 0,48 2,25 2,00 22,01

8,58 3,45 0,19 2,66 1,00 29,60
9,45 3,45 0,19 2,16 1,00 32,60
10,70 3,45 0,19 2,16 1,00 36,92
6,40 3,45 0,19 2,10 1,00 22,08
7,00 3,45 0,19 0,42 1,00 24,15

18,50 3,45 0,29 15,69 1,00 63,83

5,50 3,45 0,29 1,50 1,00 18,98

10,90 3,45 0,29 2,64 1,00 37,61

8,80 3,45 0,29 2,39 1,00 30,36

9,80 3,45 0,29 2,64 1,00 33,81

8,90 3,45 0,29 3,14 1,00 30,71

TOTAL 1.065,33

 5.11  SETOP ED-50719 m2                65,85 

22,48 3,45 0,29 5,19 1,00 65,85

TOTAL 65,85

RAIO-X

ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO 
(ABRIGO RESÍDUOS)

LIXO COMUM (ABRIGO 
RESÍDUOS)

PÉRFURO CORTANTE (ABRIGO 
RESÍDUOS)

LIXO CONTAMINADO (ABRIGO 
LIXO QUÍMICO (ABRIGO 
RESÍDUOS)

Perímetro (m)

SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ 
ESTOCAGEM DE MATERIAL

LAVAGEM E 
DESCONTAMINAÇÃO DE 
MATERIAL

S. P.N.E. MASC./ FEM. ESPERA 
PACIENTE

BANHO (SAMU)
COPA (SAMU)
UTILIDADES (SAMU)
DML (SAMU)
HIGIENIZAÇÃO (SAMU)

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 
INTERNA (ABRIGO RESÍDUOS)

IS. ULTRASSOM
IS. RAIO X
COPA FUNCIONÁRIOS
VESTIÁRIOS MASC. 
FUNCIONÁRIOS
VESTIÁRIOS FEM. 
FUNCIONÁRIOS
UTILIDADES
DML

BANHO SALA OBSERVAÇÃO

IS. SALA ATENDIMENTO 
GESTANTES

IS. MASC./FEM. ESPER
IS. ÁREA DE COLETA
UTILIDADES

LAVAGEM/ SECAGEM DE 
VIDRARIAS

ESTERILIZAÇÃO
DML

IS. MASC./FEM. FUNCIONÁRIOS

COPA FUNCIONÁRIOS
IS. GINECOLOGISTA

Perímetro (m) Altura (m)
Nivel do 

ambiente (m)
Desconto de 
Esquadrias

Repet.

ESTIMATIVA CONSIDERANDO A 
AREA DE REBOCO

Área Total (m²) OBS:

Nivel do 
ambiente (m)

Desconto de 
Esquadrias

Repet. Área Total (m²) OBS:

OBS:Área (m²) PERCENTUAL Área Total (m²)

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E MENOR OU IGUAL A 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM PORCELANATO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 
60CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REF 87273

ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Altura (m)
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 6 

 6.1  PROPRIO UPA-032 m2           1.275,89 

ÁREA                1.275,89 

 6.2  SINAPI 104314 Kg           9.569,18 

PESO                9.569,18 

 6.3  ORSE S12407 Kg           1.913,84 

PESO                1.913,84 

 6.4  SETOP ED-48402 m              117,99 

COMPRIMENTO                   117,99 

 6.5  SETOP ED-50678 m              152,42 

COMPRIMENTO                   152,42 

 6.6  SETOP ED-50662 m              273,66 

COMPRIMENTO                   273,66 

 6.7  SETOP ED-50667 m              193,11 

COMPRIMENTO                   193,11 

 7 

 7.1  PROPRIO UPA-003 UND                25,00 

25,00 25,00
TOTAL 25,00

 7.2  PROPRIO UPA-004 UND                26,00 

PORTA DE ABRIR

REPETIÇÃO OBS:

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM 
DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,50MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR 
COM ESP. 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ESQUADRIAS

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO 
DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE 
IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 
33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 90X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE 
ALTURA EM TODAS AS FACES, COM ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE 
ALTURA EM TODAS AS FACES, COM ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 
KG). AF_07/2019

COBERTURA
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

26,00 26,00
TOTAL 26,00

 7.3  PROPRIO UPA-005 UND                  6,00 

6,00 6,00
TOTAL 6,00

 7.4  PROPRIO UPA-006 UND                  7,00 

7,00 7,00
TOTAL 7,00

 7.5  PROPRIO UPA-007 UND                  2,00 

2,00 2,00
TOTAL 2,00

 7.6  PROPRIO UPA-008 UND                  5,00 

5,00 5,00
TOTAL 5,00

 7.7  PROPRIO UPA-009 UND                  1,00 

1,00 1,00
TOTAL 1,00

 7.8  EMOP 14.008.0052-A M2                  3,99 

3,99 1,00 3,99

TOTAL 3,99

 7.9  PROPRIO UPA-010 M2                  0,35 

Área (m) Repet.

VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE 
RAIO-X, NAS DIMENSOES DE(0, 20X0, 30)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Área Total (m) OBS:

PORTA DE ABRIR

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

PORTA DE ABRIR

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 1MM, COM ACABAMENTO 
EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 
INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE ABRIR

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA DE ABRIR

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA DE ABRIR

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA DE ABRIR

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (100X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, 
FECHADURA, E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA PARA BOX DE BANHEIRO EM MADEIRA, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 65X180CM, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE 
ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (150X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, 
FECHADURA E  ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (150X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, 
FECHADURA E  ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (116X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, 
FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

0,35 1,00 0,35

TOTAL 0,35

 7.10  PROPRIO UPA-011 UND                  1,00 

1,00 1,00
TOTAL 1,00

 7.11  PROPRIO UPA-012 UND                  2,00 

2,00 2,00
TOTAL 2,00

 7.12  PROPRIO UPA-013 UND                  1,00 

1,00 1,00

TOTAL 1,00

 7.13  PROPRIO UPA-014 UND                  5,00 

5,00 5,00

TOTAL 5,00

 7.14  SETOP ED-29480 un                  7,00 

7,00 7,00

TOTAL 7,00

 7.15  SETOP ED-29479 un                  4,00 

4,00 4,00

TOTAL 4,00

 7.16  PROPRIO UPA-015 UND                  2,00 

Qtd. Total (UND) OBS:

Repet. Qtd. Total (UND) OBS:

Repet.

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, 116X210, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) 
FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E 
INSTALAÇÃO

Repet.

Repet.

PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) 
FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E 
INSTALAÇÃO

PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, COM REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, 
COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA DE ABRIR

Repet. Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA DE ABRIR

REPETIÇÃO Qtd. Total (UND) OBS:

PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, COM REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, 
COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,30 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E  
ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE 
ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REPETIÇÃO

PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E  
ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE 
ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Qtd. Total (UND) OBS:

Qtd. Total (UND) OBS:
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

2,00 2,00

TOTAL 2,00

 7.17  PROPRIO UPA-016 UND                  1,00 

1,00 1,00

TOTAL 1,00

 7.18  PROPRIO UPA-017 UND                  1,00 

1,00 1,00

TOTAL 1,00

 7.19  PROPRIO UPA-019 M2                  2,52 

2,52 1,00 2,52

TOTAL 2,52

 7.20  PROPRIO UPA-018 M2                31,08 

15,54 2,00 31,08

TOTAL 31,08

 7.21  PROPRIO UPA-020 M2                  5,67 

1,89 3,00 5,67

TOTAL 5,67

 7.22  SETOP ED-29481 m2                14,05 

14,05 1,00 14,05

TOTAL 14,05

 7.23  SETOP ED-29520 m2                20,21 

20,21 1,00 20,21

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

Repet. Qtd. Total (UND) OBS:

Repet. Qtd. Total (UND) OBS:

Repet. Qtd. Total (UND) OBS:

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO VIDRO E 
ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO 
DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, 
COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 250X230, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 100X280, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM 
REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

TOTAL 20,21

 7.24  SETOP MATED-31476 m2                  6,50 

6,50 1,00 6,50

TOTAL 6,50

 7.25  PROPRIO UPA-021 M2                  2,52 

2,52 1,00 2,52

TOTAL 2,52

 7.26  COTACAO COT-001 UND                  1,00 

QUANTIDADE                       1,00 

 8 

 8.1  SINAPI 97083 M2           1.457,38 

1.116,20 1,00 1.116,20
341,18 1,00 341,18

TOTAL 1.457,38

 8.2  SETOP ED-48311 M3                55,81 

1.116,20 0,05 55,81

TOTAL 55,81

 8.3  SINAPI 87622 M2              196,85 

196,85 1,00 196,85

TOTAL 196,85

 8.4  SINAPI 87263 M2              196,85 

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,55 2,00 5,10

ÁREA DE REVESTIMENTO COM PORCELANATO EM 
PISO

FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO (REFERÊNCIA REFLECTA) COR CHAMPANHE, COM 
ESTRUTURA DE ALUMINIO REFORÇADA, COM QUADROS DE VIDROS FIXOS, JANELAS MAXI-AR, PORTAS 
E JANELAS DE CORRER, COM FECHADURA, TRAVAS DE SEGURANÇA E PUXADORES, CONFORME 
PROJETO.

Área Total (m²) OBS:

IS. MASC./FEM. ESPER

Área (m²) Repet.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

Área Total (m) OBS:

Área Interna

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

Área Interna
Calçamento e passeios

Área (m) Espessura

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

Área (m) Repet.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

PISOS

Área Total (m) OBS:

Área (m) Repet. Área Total (m) OBS:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA 
DE ALUMINIO.

TELA MOSQUITEIRO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|BITOLA FIO: 0,30MM|MALHA: 14 [1,51MM])
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,54 1,00 2,54

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,76 1,00 6,76

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,65 1,00 6,65

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,70 1,00 5,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,22 1,00 2,22

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,64 2,00 5,27

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,63 1,00 4,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,58 1,00 2,58

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD 3,08
1,00 3,08

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,86 1,00 2,86

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,91 1,00 5,91

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,24 1,00 9,24

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,45 1,00 7,45

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,28 1,00 7,28

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,42 1,00 3,42

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,68 1,00 5,68

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,57 1,00 2,57

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
10,46 1,00 10,46

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,38 1,00 7,38

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,86 1,00 8,86

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,55 2,00 5,10

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,05 1,00 4,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,61 1,00 4,61

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,70 1,00 6,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,40 1,00 2,40DML (SAMU)

BANHO SALA OBSERVAÇÃO

IS. SALA ATENDIMENTO 
GESTANTES

SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ 
ESTOCAGEM DE MATERIAL

LAVAGEM E 
DESCONTAMINAÇÃO DE 
MATERIAL

FARMÁCIA

S. P.N.E. MASC./ FEM. ESPERA 
PACIENTE

BANHO (SAMU)

COPA (SAMU)

UTILIDADES (SAMU)

COPA FUNCIONÁRIOS

IS. GINECOLOGISTA

IS. ULTRASSOM

IS. RAIO X

COPA FUNCIONÁRIOS

VESTIÁRIOS MASC. 
FUNCIONÁRIOS

VESTIÁRIOS FEM. 
FUNCIONÁRIOS

UTILIDADES

DML

IS. ÁREA DE COLETA

UTILIDADES

LAVAGEM/ SECAGEM DE 
VIDRARIAS

ESTERILIZAÇÃO

DML

IS. MASC./FEM. FUNCIONÁRIOS
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,00 1,00 3,00

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
26,75 1,00 26,75

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,00 1,00 7,00

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,35 1,00 7,35

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,20 1,00 4,20

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,70 1,00 5,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,35 1,00 4,35

TOTAL 196,85

 8.5  SINAPI 94990 M3                17,06 

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
341,18 0,05 17,06

TOTAL 17,06

 8.6  SETOP ED-50613 M2              919,35 

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
64,30 1,00 64,30

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,20 1,00 4,20

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,70 1,00 3,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,58 1,00 7,58

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,20 1,00 8,20

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,06 2,00 6,12

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,73 1,00 8,73

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,55 1,00 2,55

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
11,04 1,00 11,04

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
165,02 1,00 165,02

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,00 1,00 6,00

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,03 1,00 6,03

ROUPARIA

COLETA INFANTIL

CIRCULAÇÃO

BACTERIOLOGIA

PARASITOLOGIA

Área Total (m²) OBS:

RECEPÇÃO/ESPERA E REGISTRO 
PACIENTE

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

COPA SECA

CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS 
DISTRIBUIÇÃO

REPOUSO

BOX COLETA (01, 02)

COLETA ESPECIAL

CALÇAMENTO

DESCRIÇÃO Área (m²) Repet.

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE 
(1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

DESCRIÇÃO Área (m²) Espessura
Volume Total 

(m³)
OBS:

HIGIENIZAÇÃO (SAMU)

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 
INTERNA (ABRIGO RESÍDUOS)

ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO 
(ABRIGO RESÍDUOS)

LIXO COMUM (ABRIGO 
RESÍDUOS)

PÉRFURO CORTANTE (ABRIGO 
RESÍDUOS)

LIXO CONTAMINADO (ABRIGO 
RESÍDUOS)

LIXO QUÍMICO (ABRIGO 
RESÍDUOS)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,82 1,00 3,82

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,63 1,00 4,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
45,70 1,00 45,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,44 1,00 4,44

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,19 1,00 6,19

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
16,05 1,00 16,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
12,95 1,00 12,95

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
15,01 1,00 15,01

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,76 1,00 9,76

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
12,94 1,00 12,94

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,28 1,00 13,28

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,21 1,00 13,21

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
16,05 1,00 16,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,90 1,00 3,90

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
24,22 1,00 24,22

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,56 1,00 5,56

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,56 1,00 5,56

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,31 1,00 7,31

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,75 1,00 6,75

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
16,05 1,00 16,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,68 1,00 7,68

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
15,38 1,00 15,38

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
11,25 1,00 11,25

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
17,81 1,00 17,81

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,41 1,00 6,41

ELETROENCEFALOGRAFIA

ERGOMETRIA

EQUIPAMENTOS

ROUPARIA

RAIO X

RECEBIMENTO DE ROUPA 
LIMPA

ARMAZENAMENTO DE ROUPA 
SUJA PARA DISPENSAÇÃO

ROUPARIA

SALA INTERPRETAÇÃO DE 
LAUDOS

ESTAR FUNCIONÁRIOS

HOLTER

NEUROLOGIA

APOIO 
COLETA/ADMINISTRAÇÃO

NUTRICIONISTA/ 
ENDOCRINOLOGIA

GINECOLOGISTA

CARDIOLOGISTA

ESPERA INFANTIL

PEDIATRIA

OFTALMOLOGIA

DERMATOLOGIA

ULTRASSOM

PREPARO DE REAGENTES

EQUIPAMENTOS

SALÃO DE ANÁLISE

AMOXARIFADO
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,47 1,00 7,47

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,43 1,00 5,43

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
12,56 1,00 12,56

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
30,92 1,00 30,92

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
15,63 1,00 15,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,11 1,00 4,11

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,77 1,00 13,77

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,86 1,00 8,86

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,77 1,00 13,77

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,48 1,00 9,48

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,63 1,00 13,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,06 1,00 13,06

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
25,15 1,00 25,15

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
39,69 1,00 39,69

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,82 1,00 9,82

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
54,63 1,00 54,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,94 1,00 13,94

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,73 1,00 4,73

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,54 1,00 13,54

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,69 1,00 8,69

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,11 1,00 5,11

TOTAL 919,35

 8.7  PROPRIO UPA-027 M              849,19 

24,16 1,00 24,16

7,43 1,00 7,43

6,70 1,00 6,70

RECEPÇÃO/ESPERA E REGISTRO 
PACIENTE

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

COPA SECA

Compr. (m) Repet.
Comprimento 

Total (m)
OBS:

RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA DE 15CM, 
INCLUSIVE POLIMENTO

ESTACIONAMENTO 
AMBULÂNCIA (SAMU)

CIRCULAÇÃO 
ESTACIONAMENTO 
ALMOXERIFADO

ALMOXARIFADO (SAMU)

ESTAR (SAMU)

QUARTO (SAMU)

CAF (SAMU)

SALA ATENDIMENTO 
GESTANTES

FARMÁCIA

INALAÇÃO

ENFERMAGEM E SERVIÇO

SALA DE GESSO

CONSULTÓRIO CLÍNICO GERAL

SALA DE ESTABILIZAÇÃO

ESPERA PACIENTE E 
RESGISTRO DE PACIENTE

TRIAGEM

SERVIÇO SOCIAL

MACA/ CADEIRA DE RODAS

SULTURAS/ CURATIVOS

SALA DE OBSERVAÇÃO

ALMOXERIFADO

ROUPARIA
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

11,13 1,00 11,13

11,30 1,00 11,30
6,15 2,00 12,30
10,29 1,00 10,29
5,64 1,00 5,64
12,45 1,00 12,45
132,13 1,00 132,13
9,32 1,00 9,32
9,25 1,00 9,25

7,05 1,00 7,05

7,93 1,00 7,93
25,40 1,00 25,40
7,73 1,00 7,73

9,63 1,00 9,63

15,83 1,00 15,83

15,06 1,00 15,06
15,44 1,00 15,44
9,83 1,00 9,83
13,71 1,00 13,71
14,79 1,00 14,79
14,66 1,00 14,66
15,73 1,00 15,73
10,52 1,00 10,52
18,78 1,00 18,78

8,70 1,00 8,70

8,70 1,00 8,70

10,50 1,00 10,50

10,20 1,00 10,20

13,68 1,00 13,68
10,20 1,00 10,20
14,67 1,00 14,67

12,50 1,00 12,50

16,03 1,00 16,03
9,44 1,00 9,44
10,13 1,00 10,13
8,31 1,00 8,31
13,79 1,00 13,79
22,42 1,00 22,42
16,96 1,00 16,96
7,69 1,00 7,69

13,37 1,00 13,37

12,14 1,00 12,14
13,98 1,00 13,98

11,47 1,00 11,47

14,24 1,00 14,24

13,85 1,00 13,85

19,61 1,00 19,61

19,03 1,00 19,03

12,45 1,00 12,45

31,16 1,00 31,16

8,00 1,00 8,00

11,81 1,00 11,81
11,03 1,00 11,03
8,95 1,00 8,95

TOTAL 849,19

 9 

ESTAR (SAMU)
QUARTO (SAMU)
CAF (SAMU)

FÔRRO E REVESTIMENTO DE TETO

INALAÇÃO

ENFERMAGEM E SERVIÇO

SALA DE GESSO

CONSULTÓRIO CLÍNICO GERAL

SALA DE ESTABILIZAÇÃO

ESPERA PACIENTE E 
RESGISTRO DE PACIENTE

TRIAGEM

ESTACIONAMENTO 
AMBULÂNCIA (SAMU)

ALMOXARIFADO (SAMU)

EQUIPAMENTOS
SERVIÇO SOCIAL
MACA/ CADEIRA DE RODAS
SULTURAS/ CURATIVOS
SALA DE OBSERVAÇÃO
ALMOXERIFADO
ROUPARIA

SALA ATENDIMENTO 
GESTANTES

FARMÁCIA

RECEBIMENTO DE ROUPA 
LIMPA

ARMAZENAMENTO DE ROUPA 
SUJA PARA DISPENSAÇÃO

ROUPARIA

SALA INTERPRETAÇÃO DE 
LAUDOS

ESTAR FUNCIONÁRIOS
HOLTER
NEUROLOGIA

ELETROENCEFALOGRAFIA

ERGOMETRIA

GINECOLOGISTA
CARDIOLOGISTA
ESPERA INFANTIL
PEDIATRIA
OFTALMOLOGIA
DERMATOLOGIA
ULTRASSOM
ROUPARIA
RAIO X

CIRCULAÇÃO
BACTERIOLOGIA
PARASITOLOGIA

PREPARO DE REAGENTES

EQUIPAMENTOS
SALÃO DE ANÁLISE
AMOXARIFADO

APOIO COLETA / 
ADMINISTRAÇÃO

NUTRICIONISTA/ 
ENDOCRINOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS 
DISTRIBUIÇÃO
REPOUSO
BOX COLETA (01, 02)
COLETA ESPECIAL
ROUPARIA
COLETA INFANTIL
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 9.1  SETOP ED-49687 m2           1.033,63 

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
64,30 1,00 64,30

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,20 1,00 4,20

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,70 1,00 3,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,58 1,00 7,58

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,20 1,00 8,20

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,06 2,00 6,12

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,73 1,00 8,73

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,55 1,00 2,55

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
11,04 1,00 11,04

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
165,02 1,00 165,02

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,00 1,00 6,00

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,03 1,00 6,03

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,82 1,00 3,82

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,63 1,00 4,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
45,70 1,00 45,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,44 1,00 4,44

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,19 1,00 6,19

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
16,05 1,00 16,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
12,95 1,00 12,95

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
15,01 1,00 15,01

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,76 1,00 9,76

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
12,94 1,00 12,94

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,28 1,00 13,28

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,21 1,00 13,21DERMATOLOGIA

SALÃO DE ANÁLISE

AMOXARIFADO

APOIO 
COLETA/ADMINISTRAÇÃO

NUTRICIONISTA/ 
ENDOCRINOLOGIA

GINECOLOGISTA

CARDIOLOGISTA

ESPERA INFANTIL

PEDIATRIA

OFTALMOLOGIA

BOX COLETA (01, 02)

COLETA ESPECIAL

ROUPARIA

COLETA INFANTIL

CIRCULAÇÃO

BACTERIOLOGIA

PARASITOLOGIA

PREPARO DE REAGENTES

EQUIPAMENTOS

Área Total (m²) OBS:

RECEPÇÃO/ESPERA E REGISTRO 
PACIENTE

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

COPA SECA

CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS 
DISTRIBUIÇÃO

REPOUSO

DESCRIÇÃO Área (m²) Repet.

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, 
EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
16,05 1,00 16,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,90 1,00 3,90

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,56 1,00 5,56

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,56 1,00 5,56

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,31 1,00 7,31

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,75 1,00 6,75

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
16,05 1,00 16,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,68 1,00 7,68

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
15,38 1,00 15,38

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
11,25 1,00 11,25

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
17,81 1,00 17,81

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,41 1,00 6,41

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,47 1,00 7,47

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,43 1,00 5,43

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
12,56 1,00 12,56

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
30,92 1,00 30,92

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
15,63 1,00 15,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,11 1,00 4,11

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,77 1,00 13,77

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,86 1,00 8,86

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,77 1,00 13,77

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,48 1,00 9,48

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,63 1,00 13,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,06 1,00 13,06

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
25,15 1,00 25,15

ROUPARIA

SALA ATENDIMENTO 
GESTANTES

FARMÁCIA

INALAÇÃO

ENFERMAGEM E SERVIÇO

SALA DE GESSO

CONSULTÓRIO CLÍNICO GERAL

SALA DE ESTABILIZAÇÃO

NEUROLOGIA

ELETROENCEFALOGRAFIA

ERGOMETRIA

EQUIPAMENTOS

SERVIÇO SOCIAL

MACA/ CADEIRA DE RODAS

SULTURAS/ CURATIVOS

SALA DE OBSERVAÇÃO

ALMOXERIFADO

ULTRASSOM

ROUPARIA

RECEBIMENTO DE ROUPA 
LIMPA

ARMAZENAMENTO DE ROUPA 
SUJA PARA DISPENSAÇÃO

ROUPARIA

SALA INTERPRETAÇÃO DE 
LAUDOS

ESTAR FUNCIONÁRIOS

HOLTER
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
39,69 1,00 39,69

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,82 1,00 9,82

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
54,63 1,00 54,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,94 1,00 13,94

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,73 1,00 4,73

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
13,54 1,00 13,54

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,69 1,00 8,69

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,11 1,00 5,11

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,55 2,00 5,10

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,54 1,00 2,54

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,76 1,00 6,76

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,65 1,00 6,65

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,70 1,00 5,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,22 1,00 2,22

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,64 2,00 5,27

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,63 1,00 4,63

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,58 1,00 2,58

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD 3,08
1,00 3,08

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,86 1,00 2,86

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,91 1,00 5,91

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
9,24 1,00 9,24

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,45 1,00 7,45

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,28 1,00 7,28

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
3,42 1,00 3,42

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
5,68 1,00 5,68

COPA FUNCIONÁRIOS

VESTIÁRIOS MASC. 
FUNCIONÁRIOS

VESTIÁRIOS FEM. 
FUNCIONÁRIOS

UTILIDADES

DML

BANHO SALA OBSERVAÇÃO

UTILIDADES

LAVAGEM/ SECAGEM DE 
VIDRARIAS

ESTERILIZAÇÃO

DML

IS. MASC./FEM. FUNCIONÁRIOS

COPA FUNCIONÁRIOS

IS. GINECOLOGISTA

IS. ULTRASSOM

IS. RAIO X

TRIAGEM

ESTACIONAMENTO 
AMBULÂNCIA (SAMU)

CIRCULAÇÃO 
ESTACIONAMENTO 
ALMOXERIFADO

ALMOXARIFADO (SAMU)

ESTAR (SAMU)

QUARTO (SAMU)

CAF (SAMU)

IS. MASC./FEM. ESPER

IS. ÁREA DE COLETA

ESPERA PACIENTE E 
RESGISTRO DE PACIENTE
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,57 1,00 2,57

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
10,46 1,00 10,46

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
7,38 1,00 7,38

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
8,86 1,00 8,86

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,55 2,00 5,10

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,05 1,00 4,05

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
4,61 1,00 4,61

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
6,70 1,00 6,70

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
2,40 1,00 2,40

TOTAL 1.033,63

 9.2  SETOP ED-28454 m           1.224,26 

63,82 1,00 63,82

8,20 1,00 8,20

6,80 1,00 6,80

11,90 1,00 11,90

12,20 1,00 12,20
7,05 2,00 14,10
10,29 1,00 10,29
6,41 1,00 6,41
13,32 1,00 13,32
165,17 1,00 165,17
10,12 1,00 10,12
10,02 1,00 10,02
7,82 1,00 7,82
8,70 1,00 8,70
32,30 1,00 32,30
8,50 1,00 8,50
10,40 1,00 10,40
16,70 1,00 16,70
16,70 1,00 16,70
16,31 1,00 16,31
12,98 1,00 12,98
14,59 1,00 14,59
15,66 1,00 15,66
15,63 1,00 15,63
16,70 1,00 16,70
7,96 1,00 7,96
19,75 1,00 19,75
9,60 1,00 9,60
9,60 1,00 9,60
11,40 1,00 11,40
11,10 1,00 11,10
16,06 1,00 16,06
11,20 1,00 11,20
15,70 1,00 15,70
13,50 1,00 13,50
17,00 1,00 17,00

ROUPARIA
SALA INTERPRETAÇÃO DE 
ESTAR FUNCIONÁRIOS
HOLTER
NEUROLOGIA
ELETROENCEFALOGRAFIA
ERGOMETRIA

ESPERA INFANTIL
PEDIATRIA
OFTALMOLOGIA
DERMATOLOGIA
ULTRASSOM
ROUPARIA
RAIO X
RECEBIMENTO DE ROUPA 
ARMAZENAMENTO DE ROUPA 

PARASITOLOGIA
PREPARO DE REAGENTES
EQUIPAMENTOS
SALÃO DE ANÁLISE
AMOXARIFADO
APOIO 
NUTRICIONISTA/ 
GINECOLOGISTA
CARDIOLOGISTA

COPA SECA

CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS 
DISTRIBUIÇÃO

REPOUSO
BOX COLETA (01, 02)
COLETA ESPECIAL
ROUPARIA
COLETA INFANTIL
CIRCULAÇÃO
BACTERIOLOGIA

Compr. (m) Repet.
Comprimento 

Total (m)
OBS:

RECEPÇÃO/ESPERA E REGISTRO 
PACIENTE

RECEPÇÃO DE AMOSTRAS

FARMÁCIA

S. P.N.E. MASC./ FEM. ESPERA 
PACIENTE

BANHO (SAMU)

COPA (SAMU)

UTILIDADES (SAMU)

DML (SAMU)

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA 
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

IS. SALA ATENDIMENTO 
GESTANTES

SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ 
ESTOCAGEM DE MATERIAL

LAVAGEM E 
DESCONTAMINAÇÃO DE 
MATERIAL
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

10,34 1,00 10,34
10,93 1,00 10,93
9,21 1,00 9,21
14,69 1,00 14,69
24,52 1,00 24,52
17,86 1,00 17,86
8,50 1,00 8,50
15,18 1,00 15,18
13,04 1,00 13,04
15,18 1,00 15,18
13,48 1,00 13,48
15,12 1,00 15,12
14,57 1,00 14,57
20,48 1,00 20,48
26,58 1,00 26,58
13,34 1,00 13,34
8,87 1,00 8,87
15,38 1,00 15,38
11,80 1,00 11,80
9,75 1,00 9,75
6,38 2,00 0,00
6,39 1,00 6,39
10,92 1,00 10,92
10,80 1,00 10,80
9,80 1,00 9,80
6,10 1,00 6,10
6,55 2,00 13,10
8,70 1,00 8,70
6,50 1,00 6,50
7,36 1,00 7,36
6,84 1,00 6,84
10,65 1,00 10,65
12,43 1,00 12,43
11,01 1,00 11,01
10,90 1,00 10,90
8,42 1,00 8,42
10,30 1,00 10,30
15,38 1,00 15,38
14,82 1,00 14,82
13,42 1,00 13,42
6,38 2,00 12,76
8,58 1,00 8,58
9,45 1,00 9,45
10,70 1,00 10,70
6,40 1,00 6,40
7,00 1,00 7,00
18,50 1,00 18,50

TOTAL 1.224,26

 9.3  SINAPI 87885 M2                24,22 

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
24,22 1,00 24,22

TOTAL 24,22

 9.4  SETOP ED-50719 m2                24,22 

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
24,22 1,00 24,22

TOTAL 24,22

 10 

 10.1  PROPRIO UPA-022 M2                53,76 

1,77

2,08

Área Total (m²) OBS:

RAIO X

VEST. MASCULINO FUNC.

COPA FUNCIONÁRIOS

OBS:

RAIO X

DESCRIÇÃO Área (m²) Repet. Área Total (m²) OBS:

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E MENOR OU IGUAL A 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

PEDRAS E BANCADAS

DESCRIÇÃO Área (m²) Repet. Área Total (m²)

SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ 
LAVAGEM E 
S. P.N.E. MASC./ FEM. ESPERA 
BANHO (SAMU)
COPA (SAMU)
UTILIDADES (SAMU)
DML (SAMU)
HIGIENIZAÇÃO (SAMU)
ÁREA DE CIRCULAÇÃO 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

IS. ULTRASSOM
IS. RAIO X
COPA FUNCIONÁRIOS
VESTIÁRIOS MASC. 
VESTIÁRIOS FEM. 
UTILIDADES
DML
BANHO SALA OBSERVAÇÃO
IS. SALA ATENDIMENTO 

IS. MASC./FEM. ESPER
IS. ÁREA DE COLETA
UTILIDADES
LAVAGEM/ SECAGEM DE 
ESTERILIZAÇÃO
DML
IS. MASC./FEM. FUNCIONÁRIOS
COPA FUNCIONÁRIOS
IS. GINECOLOGISTA

SALA DE GESSO
CONSULTÓRIO CLÍNICO GERAL
SALA DE ESTABILIZAÇÃO
ESPERA PACIENTE E 
TRIAGEM
ALMOXARIFADO (SAMU)
ESTAR (SAMU)
QUARTO (SAMU)
CAF (SAMU)

MACA/ CADEIRA DE RODAS
SULTURAS/ CURATIVOS
SALA DE OBSERVAÇÃO
ALMOXERIFADO
ROUPARIA
SALA ATENDIMENTO 
FARMÁCIA
INALAÇÃO
ENFERMAGEM E SERVIÇO

EQUIPAMENTOS
SERVIÇO SOCIAL

BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E = 2 CM, APOIADA EM ALVENARIA, INCLUSO TESTEIRA 10CM.
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

2,34

1,85

2,75
2,20

1,61

3,83

1,78
2,00

1,68

8,43
2,25

1,80

1,90
2,12
2,84

1,78

2,40
1,97
4,38

TOTAL 53,76

 10.2 PROPRIO UPA-023 M2                10,67 

0,95 0,95

0,45 0,45

1,50 1,50
1,43 1,43

0,45 0,45

1,36 1,36

0,78 0,78

0,71 0,71

0,71 0,71

1,58 1,58
0,74 0,74

TOTAL 10,67

 10.3  PROPRIO UPA-024 M2                16,43 

8,41 1,00 8,41

8,02 1,00 8,02

TOTAL 16,43

 10.4 PROPRIO UPA-025 M2                27,29 

ÁREA 
RETIRADA NO 

AUTOCAD
27,29 1,00 27,29

TOTAL 27,29

 10.5  PROPRIO UPA-026 M2                22,75 

0,70 1,25 2,00 1,75
0,70 1,25 1,00 0,88
0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

CAF SAMU

UTILIDADADES SAMU
SALA DE GESSO

ENFERMAGEM E SERVIÇOS

SULTURAS E CURATIVOS

LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO DE MATERIAIS
SALA DE ESTERELIZAÇÃO/ ESTOCAGEM DE MATERIAL

BOX COLETA (01, 02)
COLETA ESPECIAL
COLETA INFANTIL

SALÃO DE ANÁLISE

ESTERILIZAÇÃO

Largura (m) Altura (m) Repet. Área Total (m²) OBS:

DESCRIÇÃO Área (m²) Repetição Área Total (m³) OBS:

REVESTIMENTO COM GRANITO, BRANCO SIENA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA 
APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Área(m²) Altura (m) Área Total (m²) OBS:

VEST. MASC

VEST. FEMIN

SALA DE ESTABILIZAÇÃO

PREPARO DE REAGENTES 

I.S. FUNC. FEM.

I.S. FUNC. MASC.

COPA FUNC.
COPA SECA

DESCRIÇÃO

SALA DE OBSERVAÇÃO

BANHO SALA DE OBSERVAÇÃO

INALAÇÃO
COPA SAMU

BANHO SAMU

Área(m²)

UTILIDADES

ESQUIPAMENTOS

BALCÃO RECEPÇÃO/ESPERA
BALCÃO ESPERA PACIENTE
 CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DISTRIBUIÇÃO

ESTERILIZAÇÃO

LAVAGEM E SECAGEM DE VIDRARIAS
UTILIDADES

BACTERIOLOGIA

BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM, 
INCLUSO TESTEIRA 10CM

PEITORIL DE GRANITO, NA COR BRANCO SIENA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP. 2CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO 
CROMADO E ACESSÓRIOS

Área Total (m²) OBS:

PARASITOLOGIA

EQUIPAMENTOS 
SALÃO DE ANÁLISE
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88
0,70 1,25 1,00 0,88
0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88
0,70 1,25 1,00 0,88
0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88
0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

0,70 1,25 1,00 0,88

TOTAL 22,75

 10.6 PROPRIO UPA-028 M              130,32 

3,55 1,00 3,55
5,18 1,00 5,18
6,18 1,00 6,18

4,31 1,00 4,31

2,31 1,00 2,31

1,40 1,00 1,40

5,79 1,00 5,79
5,60 1,00 5,60
4,00 1,00 4,00

3,91 1,00 3,91

7,64 1,00 7,64

4,17 1,00 4,17
4,55 1,00 4,55
3,59 1,00 3,59

1,40 1,00 1,40

4,35 1,00 4,35

2,90 1,00 2,90

1,91 1,00 1,91
10,25 1,00 10,25
5,55 1,00 5,55

4,20 1,00 4,20

4,36 1,00 4,36
4,76 1,00 4,76
6,60 1,00 6,60

4,20 1,00 4,20

2,43 1,00 2,43

2,43 1,00 2,43

4,87 1,00 4,87
5,30 1,00 5,30
2,65 1,00 2,65

TOTAL 130,32

 11 

I.S. FUNC. MASC.

COPA FUNC.
CLASSIFICAÇÃO DE 
COPA SECA

PREPARO DE REAGENTES 
SALÃO DE ANÁLISE
EQUIPAMENTOS 

PARASITOLOGIA

BACTERIOLOGIA
UTILIDADES
LAVAGEM E SECAGEM DE 

ESTERILIZAÇÃO

I.S. FUNC. FEM.

INALAÇÃO

SULTURAS E CURATIVOS

ENFERMAGEM E SERVIÇOS

SALA DE GESSO
UTILIDADADES SAMU
COPA SAMU

BANHO SAMU

CAF SAMU

SALA DE ESTABILIZAÇÃO

SULTURAS/ CURATIVOS

OBS:

COPA FUNCIONÁRIOS
VEST. MASCULINO FUNC.
ESQUIPAMENTOS

UTILIDADES

SALA DE OBSERVAÇÃO

BANHO SALA DE OBSERVAÇÃO

SALA DE ESTERELIZAÇÃO/
LAVAGEM E 

Compr. (m) Repet.
Comprimento 

Total (m)

SALA ATENDIMENTO 
GESTANTES

SALA DE ESTERILIZAÇÃO/ 
ESTOCAGEM DE MATERIAL

FARMÁCIA

CONSULTÓRIO CLÍNICO GERAL

SALA DE ESTABILIZAÇÃO

TRIAGEM

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO SIENA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

OFTALMOLOGIA

DERMATOLOGIA

ULTRASSOM
RAIO X
HOLTER

NEUROLOGIA

ELETROENCEFALOGRAFIA

ERGOMETRIA

SERVIÇO SOCIAL

NUTRICIONISTA/ 
ENDOCRINOLOGIA
GINECOLOGISTA
CARDIOLOGISTA
PEDIATRIA

LOUÇAS E METAIS
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 11.1  SETOP  ED-50298 UN                  8,00 

QUANTIDADE                       8,00 

 11.2  SETOP ED-6925 UN                  9,00 

QUANTIDADE                       9,00 

 11.3  SETOP ED-48156 un                17,00 

QUANTIDADE                     17,00 

 11.4  SINAPI 100860 UN                  4,00 

QUANTIDADE                       4,00 

 11.5  SINAPI 100858 UN                  2,00 

QUANTIDADE                       2,00 

 11.6  SINAPI 86930 UN                  3,00 

QUANTIDADE                       3,00 

 11.7  SINAPI 00011762 UN                11,00 

QUANTIDADE                     11,00 

 11.8  SINAPI 00036791 UN                22,00 

QUANTIDADE                     22,00 

 11.9  SINAPI 86937 UN                12,00 

QUANTIDADE                     12,00 

 11.10  SINAPI 86935 UN                22,00 

QUANTIDADE                     22,00 

 11.11  ORSE S13262 un                  4,00 

QUANTIDADE                       4,00 

 11.12  SINAPI 100868 UN                17,00 

QUANTIDADE                     17,00 

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE 
PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, 
TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO 
DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 11.13  SETOP ED-50316 un                17,00 

QUANTIDADE                     17,00 

 11.14  ORSE S09676 un                12,00 

QUANTIDADE                     12,00 

 11.15  SETOP ED-48167 un                  9,00 

QUANTIDADE                       9,00 

 11.16  PROPRIO UPA-029 UND                  9,00 

QUANTIDADE                       9,00 

 11.17  PROPRIO UPA-030 UN                24,00 

QUANTIDADE                     24,00 

 11.18  ORSE S10041 UN                  1,00 

QUANTIDADE                       1,00 

 11.19  PROPRIO UPA-0031 UN                  1,00 

QUANTIDADE                       1,00 

 12 

 12.1  SINAPI 98110 UN                  3,00 

 12.2  SETOP ED-49883 un                14,00 

 12.3  SINAPI 104329 UN                26,00 

 12.4  SINAPI 89491 UN                  3,00 

 12.5  SINAPI 104327 UN                  7,00 

 12.6  SINAPI 104341 UN                10,00 

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU 
SIMILAR

LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 
1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR - REF 
S13261

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA METÁLICA DE 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA DE METAL E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 
TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU 
SIMILAR

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 12.7  SINAPI 89811 UN                13,00 

 12.8  SINAPI 89728 UN                29,00 

 12.9  SINAPI 89810 UN                12,00 

 12.10  SINAPI 89726 UN                39,00 

 12.11  SINAPI 89802 UN                27,00 

 12.12  SINAPI 89806 UN                  2,00 

 12.13  SINAPI 89744 UN                19,00 

 12.14  SINAPI 89724 UN                  8,00 

 12.15  SINAPI 89801 UN                18,00 

 12.16  SINAPI 00010835 UN                71,00 

 12.17  SINAPI 00003659 UN                18,00 

 12.18  SINAPI 00003660 UN                  3,00 

 12.19  SINAPI 89797 UN                  6,00 

 12.20  SINAPI 00020140 UN                  3,00 

 12.21  SINAPI 89827 UN                12,00 

 12.22  SINAPI 89714 M              232,58 

 12.23  SINAPI 89712 M              128,81 

 12.24  SINAPI 89713 M                15,14 

 12.25  SINAPI 89711 M              138,17 

 12.26  SINAPI 00011655 UN                18,00 

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 12.27  SINAPI 00007097 UN                17,00 

 12.28  SINAPI 104348 UN                23,00 

 12.29  SETOP ED-49870 un                  9,00 

 12.30  SETOP ED-50012 un                  2,00 

 12.31  SETOP ED-50013 un                  3,00 

 13 

 13.1  SINAPI 102989 M                  4,00 

 13.2  SINAPI 103002 UN                  4,00 

 13.3  SETOP ED-49905 un                12,00 

 13.4  SINAPI 89714 M              143,50 

 13.5  SINAPI 89744 UN                82,00 

 13.6  SETOP ED-49915 un                  6,00 

 14 

 14.1  SETOP ED-49187 un              508,00 

 14.2  SETOP ED-49188 un                91,00 

 14.3  SINAPI 91992 UN                26,00 

 14.4  SINAPI 91993 UN                45,00 

 14.5  SINAPI 92000 UN                32,00 

 14.6  SINAPI 92001 UN              164,00 

 14.7  SINAPI 92008 UN                13,00 

 14.8  SINAPI 92009 UN                38,00 

 14.9  SINAPI 91997 UN                35,00 

 14.10  SINAPI 92004 UN                  3,00 

 14.11  SINAPI 92019 UN                55,00 

 14.12  SINAPI 92035 UN                  6,00 

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM 
ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM 
ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM

CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 14.13  SETOP ED-15736 un                20,00 

 14.14  SETOP ED-15782 un                27,00 

 14.15  SETOP ED-15741 un                  2,00 

 14.16  SINAPI 91955 UN                  4,00 

 14.17  SINAPI 91961 UN                12,00 

 14.18  SETOP ED-15784 un                  2,00 

 14.19  SINAPI 91926 M                27,30 

 14.20  SINAPI 91936 UN              151,00 

 14.21  SETOP ED-13338 un              121,00 

 14.22  SETOP ED-15750 un                25,00 

 14.23  SETOP ED-15764 un                12,00 

 14.24  SINAPI 101561 M              111,00 

 14.25  SINAPI 92998 M                30,00 

 14.26  SINAPI 101564 M                45,00 

 14.27  SINAPI 91935 M              166,00 

 14.28  SINAPI 92998 M                89,00 

 14.29  SINAPI 92992 M              133,00 

 14.30  SINAPI 00002377 UN                  3,00 

 14.31  SINAPI 101896 UN                  4,00 

 14.32  SINAPI 93673 UN                  2,00 

 14.33  SINAPI 93656 UN                  4,00 

 14.34  SINAPI 93659 UN                  4,00 

 14.35  SINAPI 93653 UN                10,00 

 14.36  SINAPI 93654 UN                62,00 

CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM 
PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM 
PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM 
PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 
LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E 
LÂMPADAS

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 14.37  SINAPI 93655 UN                  5,00 

 14.38  SINAPI 93658 UN                  2,00 

 14.39  SINAPI 93660 UN                  2,00 

 14.40  SINAPI 93661 UN                59,00 

 14.41  SINAPI 93662 UN                  5,00 

 14.42  SINAPI 93663 UN                  2,00 

 14.43  SINAPI 93664 UN                  9,00 

 14.44  SINAPI 93665 UN                  2,00 

 14.45  SETOP ED-48966 m           1.216,00 

 14.46  SETOP ED-48951 m           3.418,00 

 14.47  SETOP ED-48956 m           5.578,00 

 14.48  SETOP ED-48961 m           2.424,00 

 14.49  SETOP ED-49166 un                22,00 

 14.50  SINAPI 91861 M                  6,00 

 14.51  SINAPI 91851 M              422,00 

 14.52  SINAPI 91849 M                  7,00 

 14.53  SINAPI 91856 M              214,00 

 14.54  SUDECAP 11.06.15 M              119,00 

 14.55  SINAPI 91854 M              271,00 

 14.56  SUDECAP 11.06.14 M                93,00 

 14.57  SINAPI 92006 UN                83,00 

 14.58  SINAPI 92005 UN                10,00 

 14.59  SETOP ED-15790 un                  1,00 

 14.60  SETOP ED-15791 un                64,00 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 
TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 32MM (1"), INSTALADO EM LAJE REF 91846

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), 
DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-
250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-
250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE REF 91844
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 14.61  ORSE S08894 un                18,00 

 14.62  SETOP ED-14203 un                  3,00 

 14.63  SINAPI 101882 UN                  3,00 

 14.64  SETOP ED-20590 un                  1,00 

 14.65  SETOP ED-15770 un                  6,00 

 14.66  SINAPI 91953 UN                20,00 

 14.67  SINAPI 91959 UN                27,00 

 14.68  SINAPI 91967 UN                  2,00 

 14.69  SINAPI 91979 UN                  1,00 

 14.70  SETOP ED-15712 un                  3,00 

 14.71  SINAPI 91955 UN                  6,00 

 14.72  SINAPI 91961 UN                14,00 

 14.73  SINAPI 91975 UN                  2,00 

 14.74  SETOP ED-49405 un                14,00 

 15 

 15.1  SICRO NOVO 7107375 un                  1,00 

 15.2  SINAPI 89427 UN                10,00 

 15.3  SINAPI 94656 UN                92,00 

 15.4  SINAPI 94662 UN                19,00 

 15.5  SINAPI 103999 UN                  2,00 

 15.6  SINAPI 89408 UN                63,00 

 15.7  SINAPI 89501 UN                  7,00 

 15.8  SINAPI 89426 UN                  2,00 

 15.9  SINAPI 89446 M              282,02 

 15.10  SINAPI 89449 M              226,75 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de 
acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E 
UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 
4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA ATÉ 95KVA, 
TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE 
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 15.11  SINAPI 104006 UN                  6,00 

 15.12  SINAPI 103950 UN                86,00 

 15.13  SINAPI 89394 UN                  1,00 

 15.14  SINAPI 89451 M                42,00 

 15.15  SINAPI 89513 UN                  4,00 

 15.16  SINAPI 103972 UN                  1,00 

 15.17  SINAPI 89987 UN                42,00 

 15.18  SINAPI 89985 UN                  5,00 

 15.19  SETOP ED-50337 un                17,00 

 15.20  SETOP ED-49982 un                  1,00 

 15.21  SINAPI 89489 UN                52,00 

 15.22  SINAPI 89503 UN                11,00 

 15.23  SINAPI 89447 M                10,55 

 15.24  SINAPI 94688 UN                  8,00 

 15.25  SINAPI 89625 UN                27,00 

 16 

 16.1  SINAPI 103835 M              188,50 

 16.2  SINAPI 103836 M              169,00 

 16.3  SINAPI 103837 M              100,50 

 16.4  SINAPI 103838 UN                55,00 

 16.5  SINAPI 103841 UN                42,00 

 16.6  SINAPI 103845 UN                35,00 

 16.7  SINAPI 103839 UN                34,00 

 16.8  SINAPI 103842 UN                22,00 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC 
DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIÂMETRO DE 1.1/2" 
(50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 16.9  SINAPI 103846 UN                18,00 

 16.10  SINAPI 103847 UN                24,00 

 16.11  SINAPI 103852 UN                17,00 

 16.12  SINAPI 103859 UN                14,00 

 16.13  SINAPI 103865 UN                  6,00 

 16.14  SINAPI 103866 UN                  5,00 

 16.15  SINAPI 103867 UN                  4,00 

 16.16  SINAPI 103848 UN                15,00 

 16.17  SINAPI 103853 UN                12,00 

 16.18  SINAPI 103860 UN                  9,00 

 16.19  SINAPI 103851 UN                19,00 

 16.20  SINAPI 103857 UN                12,00 

 16.21  SINAPI 103863 UN                  9,00 

 16.22  SINAPI 95248 UN                37,00 

 16.23  ORSE S07835 un                  1,00 

 16.24  ORSE S08734 un                  1,00 

 16.25  EMOP 18.050.0100-0 UN                  1,00 

 16.26  ORSE S11218 un                  3,00 

 16.27  SETOP ED-50496 m              458,00 

 17 

 17.1  ORSE I12184 un                18,00 

 17.2  SINAPI 89865 M              154,98 

 17.3  SINAPI 89867 UN                  4,00 

 17.4  SINAPI 89866 UN              111,00 

 17.5  SINAPI 89869 UN                  5,00 

 17.6  ORSE S11148 un                11,00 

 17.7  SP Obras 61.10.310 M                82,50 

Caixa de passagem polar para ar condicionado Split

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´)

Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 
E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO 
EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar 
comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou 
similar

PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO, DIOXIDO DE CARBONO, OXIGENIO E 
VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)

Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de 
alta pressão

Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 17.8  ORSE I07692 un                11,00 

 17.9  SINAPI 103244 UN                  8,00 

 17.10  SINAPI 103247 UN                10,00 

 17.11  SINAPI 103250 UN                  5,00 

 17.12  SINAPI 103253 UN                  2,00 

 17.13  ORSE S11782 m                75,00 

 18 

 18.1  CPTM 02.03.13.100.03 un                37,00 

 18.2  COPASA 65004401 UN                13,00 

 18.3  SETOP ED-51055 un                  4,00 

 18.4  SETOP ED-13941 m              185,00 

 18.5  SETOP ED-51050 U                25,00 

 18.6  IOPES S160329 und                50,00 

 18.7  SETOP ED-51019 U              188,00 

 18.8  SINAPI 96984 UN                16,00 

 18.9  ORSE S13190 un              120,00 

 18.10  IOPES I026879 UN           1.052,00 

 18.11  SUDECAP 11.92.28 UN              526,00 

 18.12  ORSE I11051 un              526,00 

 18.13 
 GOINFRA 

CIVIL 
071870 Un              526,00 

 18.14  SINAPI 00039129 UN                85,00 

 18.15  SINAPI 00000142 310ML                  2,00 

 18.16  SETOP ED-34449 un                10,00 

 18.17  ORSE I13277 un                18,00 

 18.18  ORSE S10728 un                14,00 

 18.19  SETOP MATED-17881 un                16,00 

 18.20  SETOP ED-51054 U                  1,00 

 18.21  ORSE I10339 un                  2,00 

 18.22  ORSE I09690 un                22,00 

 18.23  SUDECAP 74.51.54 UN                  2,00 

 18.24  SUDECAP 11.92.04 UN                  2,00 

 18.25  SUDECAP 74.51.39 UN                20,00 

TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

Captor (minicaptor) em barra chata de alumínio 7/8'' x 1/8" 300mm

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou 
equivalente

CURVA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 300MM

CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE 
CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 
EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE ALTA CAMADA, MINIMO DE 254 MICRON DE COBRE, 
5/8"X2400MM SEM CAIXA DE INSPECAO, CONFORME NORMA ABNT NBR 5419 E NBR 13571, FORNECI

CARTUCHO PARA SOLDA (PÓ EXOTÉRMICO) Nº115

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5

ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 2

Cartucho p/ solda exotermica nr90

Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm²

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E 
ACABAMENTO EM EPOXI

Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 
19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - 
fornecimento e instalação

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

Colarinho de aluminio para duto flexivel sem registro d=150mm

Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6

ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: PRESSÃO|DIÂMETRO: 1"[ 
25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M

PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"

Porca em aço inox sextavada 1/4"

ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX TEL-5303/EQUIVALENTE

ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303

Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)

Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 18.26  SEINFRA I7378 UN                20,00 

 18.27  SETOP MATED-31382 m2                  0,40 

 19 

 19.1  SETOP ED-48372 un                78,00 

 19.2  SETOP ED-48373 cj                  4,00 

 19.3  ORSE S10726 un                  2,00 

 19.4  ORSE S12791 un                  2,00 

 19.5  SETOP ED-48363 m                95,00 

 19.6  SINAPI 00039599 M           1.400,00 

 19.7  SETOP ED-49154 un                  2,00 

 19.8  SETOP ED-15752 un                10,00 

 19.9  SETOP ED-15762 un                34,00 

 19.10  SETOP ED-15753 un                  3,00 

 19.11  SETOP ED-19519 m              112,00 

 19.12  SINAPI 91868 M              180,00 

 19.13  SINAPI 93009 M                36,00 

 19.14  SP Obras 66.08.111 UN                  1,00 

 19.15  SETOP ED-48371 U                  1,00 

 19.16  SETOP ED-48376 cj                  1,00 

 19.17  SETOP ED-48375 un                  2,00 

 19.18  SETOP ED-48377 cj                  4,00 

 19.19  SETOP ED-48368 U                78,00 

 19.20  SETOP ED-48362 U                  1,00 

 20 

 20.1  SETOP ED-26989 un                45,00 

 20.2  SETOP ED-22698 un                  8,00 

 20.3  SETOP ED-50193 U                20,00 

 20.4  SETOP ED-50187 U                  8,00 

 20.5  SETOP ED-50180 un                  8,00 
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
CABO DE 4 VIAS PARA ALARME

SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 
(75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA 
EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN

CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6

ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"

RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)

GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"

ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA

Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (25X25)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE SOBREPOR, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA

INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS

Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP

Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT

PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO

PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO 3 
METROS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-
ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( TIPO: ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO["S"]|FORMATO: 
RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 20.6  SUDECAP 74.09.51 UN                  2,00 

 20.7  IOPES S160673 und                  1,00 

 20.8  SP Obras 50.01.090 UN                  1,00 

 20.9  SETOP ED-50046 m              237,31 

 20.10 SETOP ED-50496 m              263,68 

 20.11 SETOP ED-49317 m                54,00 

 20.12  SETOP ED-49867 un                  2,00 

 20.13  SETOP ED-50186 U                  1,00 

 20.14  SETOP ED-50198 U                  2,00 

 20.15  SETOP ED-50185 U                  1,00 

 20.16  SETOP ED-50195 U                  1,00 

 20.17  SETOP ED-22707 un                  8,00 

 20.18  SETOP ED-50189 un                  8,00 

 20.19  SETOP ED-50188 un                  8,00 

 20.20  SETOP ED-22714 un                  8,00 

 20.21  SETOP ED-29386 un                10,00 

 20.22  SETOP ED-50206 un                  5,00 

 20.23  SETOP ED-29387 un                  5,00 

 20.24 SETOP ED-29388 un                  8,00 

 20.25 SETOP ED-29395 un                28,00 

 20.26  SETOP ED-29389 un                  8,00 

 20.27  SETOP ED-29390 un                  2,00 

 20.28  SETOP ED-50199 un                20,00 

 20.29  SETOP ED-50200 un                  8,00 

 20.30  SETOP ED-29392 un                  8,00 

 20.31  SETOP ED-32246 un                  1,00 

 20.32  SETOP ED-32247 un                  1,00 

 20.33  SETOP ED-32248 un                  3,00 

 20.34  SETOP ED-32250 un                  1,00 

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", DIMENSÃO (150X100)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM PISO, 
DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA

PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI

MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI

CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM 
GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE

BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 
300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", DIMENSÃO DA BASE 
300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", DIMENSÃO DA BASE 
300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 
(90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO 
SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO 
E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM

ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"

Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro

Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços 
com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente

QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR 3CV 220V TRIFÁSICO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", DIMENSÃO (380X190)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M3", DIMENSÃO (380X190)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", DIMENSÃO (380X190)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E9", DIMENSÃO (300X300)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

 20.35  SETOP ED-50207 un                  5,00 

 20.36  SETOP ED-50205 un                  2,00 

 20.37  SETOP ED-50201 un                16,00 

 20.38 SETOP ED-29400 un                10,00 

 21 

 21.1  SETOP ED-48169 un                  3,00 

QUANTIDADE                       3,00 

 21.2  SETOP ED-48155 un                17,00 

QUANTIDADE                     17,00 

 21.3  SETOP ED-48181 un                44,00 

QUANTIDADE                     44,00 

 21.4  SETOP ED-48187 un                44,00 

QUANTIDADE                     44,00 

 22 

 22.1  SETOP ED-50505 m2           5.698,68 

PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS ÁREA

INTERNA              967,92                  3,16              231,21              247,08           2.580,33 

EXTERNA              313,88                  4,00                31,71                80,47           1.143,35 

EXTERNA 
RESÍDUO

               36,90                  4,00                10,19                  3,50              133,91 

EXTERNA MURO              333,54                  5,60                26,74           1.841,08 

ÁREA                5.698,68 

 22.2  SINAPI 88485 M2           3.118,35 

PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS ÁREA

EXTERNA              313,88                  4,00                31,71                80,47           1.143,35 

EXTERNA 
RESÍDUO

               36,90                  4,00                10,19                  3,50              133,91 

EXTERNA MURO              333,54                  5,60                26,74           1.841,08 

ÁREA                3.118,35 

 22.3  SINAPI 88495 M2           2.580,33 

PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS ÁREA

INTERNA              967,92                  3,16              231,21              247,08           2.580,33 

ÁREA                2.580,33 

 22.4  SINAPI 104641 M2           5.698,68 

PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS ÁREA

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 
RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE 
MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA

PINTURA E ACABAMENTOS

SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU 
ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO DE 300MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO
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ITEM REF. CÓDIGO UND QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025, 
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

DESCRIÇÃO

DATA: MAIO DE 2025

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

INTERNA              967,92                  3,16              231,21              247,08           2.580,33 

EXTERNA              313,88                  4,00                31,71                80,47           1.143,35 

EXTERNA 
RESÍDUO

               36,90                  4,00                10,19                  3,50              133,91 

 MURO              333,54                  5,60                26,74           1.841,08 

ÁREA                5.698,68 

 22.5  SUDECAP 17.03.27 M2              312,93 

PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS ÁREA

INTERNA 
CIRCULAÇÃO

             281,48                  1,50              109,29              312,93 

ÁREA                   312,93 

 22.6  SINAPI 88494 M2           1.072,01 

TETO 
EDIFICAÇÃO

          1.006,81 

TETO RESÍDUOS                65,20 

ÁREA                1.072,01 

 22.7  SINAPI 104639 M2           1.072,01 

TETO 
EDIFICAÇÃO

          1.006,81 

TETO RESÍDUOS                65,20 

ÁREA                1.072,01 

 22.8  SINAPI 100757 M2                39,17 

GRASIL 
RESÍDUOS

               12,43 

PORTÃO                26,74 

ÁREA                     39,17 

 22.9  SETOP ED-50508 m2                39,17 

GRASIL 
RESÍDUOS

               12,43 

PORTÃO                26,74 

ÁREA                     39,17 

 22.10  SINAPI 102494 M2                  2,96 

PISO ABRIGO DE 
GASES

                 2,96 

ÁREA                       2,96 

 23 

 23.1  SETOP ED-50266 m2              928,33 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

SERVIÇOS FINAIS

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO 
ANTICORROSIVA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 
DEMÃOS REF 95626

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021

_____________________________________
REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG                              

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

_____________________________________
MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 245.292/D                                       

APROVAÇÃO: RESPONSÁVEL LEGAL:
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