PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORCAMENTARlA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPL|ACA° DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 11 ,1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERA@AO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP .
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM | REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNT | __UNITCBDI TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES 39.735,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO VINILICO PLOTADO PARA PLACA DE
11 | PROPRIO | UPA-001  [for S T A, M2 4,50 124,93 150,34 676,53
12 | SETOP | CO-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 m2 1.200,00 0,86 1,03 1.236,00
13 | COPASA | 65003740 |PROJETO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR DE CONCRETO ARMADO FORMATO Af. A1 4,00 1.340,57 1.613,24 6.452,96
14 | SETOP | CO-27473 |PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO PR 2,00 1.345,75 1.619,48 3.238,96
15 | SETOP | CO-27430 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS PR 3,00 174250  2.096,92 6.290,76
16 | SETOP | CO-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR 1,00 1.321,43 1.500,21 1.500,21
17 | SETOP | cO-27431 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS PR 3,00 1819,06|  2.189,06 6.567,18
18 | SETOP | CO-27480 |PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR 2,00 1.455,66 1.751,74 3.503,48
19 | SETOP | CO-27429 |PROJETOEXECUTIVO DE AR CONDICIONADONENTILACAO/CLIMATIZAGAO PR 1,00 1819,06|  2.189,06 2.189,06
110 | SETOP | CO-27434 |PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR 1,00 1.316,82 1.584,66 1.584,66
111 | SETOP | CO-27432 |PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PR 1,00 1800,87| 227547 227547
112 | SUDECAP | C62.01.23 |PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL At 2,00 171623  2.065,31 413062
2 DEMOLIGOES E REMOGOES 12.401,14
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
21 | SINARI 97647 |\JANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 60,00 3.85 483 277,80
REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
22 |sUDECAP | 020305 [RMOSHO DEENGRADAME M2 60,00 7.41 8,92 535,20
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
23 | SINAPI 97629 | \IARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,35 94,82 4.1 154,05
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
24 | SINAPI 97627 | \JECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 8,33 203,61 245,02 2.041,02
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
25 | SINAPI 97625 | \IECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 21,39 57.19 68,82 1.472,06
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM
26 | SINAPI 104791 | MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 120,01 6.75 8,12 974,48
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM
27 | SINAPI 97634 | \IARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF._09/2023 M2 8139 7.58 9.12 742,28
28 | smap o744 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. o 672 1035 1246 8373
AF_09/2023
29 |SUDECAP| 020603 |REMOGAO DE ESQUADRIA, MARCO E ALIZAR UN 5,00 11,24 13,53 67,65
210 | smam 7645 | REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. o 070 2672 215 1186
AF_09/2023
211 | SUDECAP| 022120 |REMOGAO DE PADRAO CEMIG UN 1,00 93,20 112,16 112,16
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
212 | SINAPI 104790 | MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 2147 18,78 142,94 3.926,56
213 ORSE S00026 Coleta e carga manuais de entulho m3 76,68 18,45 22,20 1.702,30
3 INFRAESTRUTURA 48.996,38
31 | PROPRIO | UPA-002 |GABARITO PARA LOCACAO DE OBRAS M 40,90 22,13 26,63 1.089,17
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
32 | SINAPI 101176 |TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 M 46,00 15159 182,42 839132
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE
33 | siNaPI 05601 [N AR D8/2001 UN 23,00 18,74 22,55 518,65
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
34 | SINAPI 96522 |ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 .55 153,06 184,19 212739
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
35 | SINAPI 96527 |ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 248 110,90 133,46 328,31
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
36 | SINAPI 9616 | SAPATAS, AF 012024 M3 0,58 862,06 1.037,40 601,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
37 | siNapI 92423 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 6,24 75,04 90,30 563,47
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORCAMENTARlA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPL|ACA° DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1’1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERA@AO]: SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP .
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
REGIME DE EXECUCAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM | REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
38 | SINAPI 96542 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. M2 32,82 103,00 123,95 4.068,04
AF_01/2024
39 | siNAPI 96545  |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 471,34 16,40 19,74 9.304,25
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
310 | SINAPI 92759 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 107,54 14,38 17,30 1.860.44
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
311 | SINAPI 92761 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 97.86 12,32 14.83 1.451,26
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
312 | SINAPI 92762 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 52,52 10,91 13,13 689,59
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
313 | SINAPI 94971 | \IEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 9.89 526,08 633,08 6.260,96
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
314 | SINAPI 103670 | (AN IRETO e CaTRUTURAG. AE 02/2072 M3 9,89 321,54 386,94 3.826,84
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM
315 | SETOP | ED-48213 |FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 2047 229,92 276,69 5.663,84
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
sis | smap ogss7  |MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. o 4505 152 4057 225115
AF_09/2023
4 SUPRAESTRUTURA 81.564,97
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
41 | siNapI 92423 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 116,22 75,04 90,30 10.494,67
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO,
42 | SETOP | ED-31571 |zop YoMm, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 1452 63,06 75,89 8.690,92
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
43 | SINAPI 92759 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 348,81 14,38 17.30 603441
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
44 | SINAPI 92760 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,82 13,32 16,03 6123
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
45 | SINAPI 92761 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 176,37 12,32 14.83 261557
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
46 | SINAPI 92762 | ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 594,05 10,91 13,13 7.799,88
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
47 | SINAPI 92763 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 184,70 8,94 10.76 1.987.37
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
48 | SINAPI 94971 | \EDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 2030 526,08 633,08 12.851,12
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
49 | siNapI 103670 | M ESTRUTURAS, AF 0312023 M3 20,30 321,54 386,94 7.854,88
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA
410 | SETOP | ED-50255 |TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,|  m2 50,95 129,35 155,66 7.930,88
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E
CIMBRAMENTO
ARMADURA DE TELA DE ACO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIAMETRO @4,2MM,
411 | SETOP | ED-20581 |TRAMA COM DIMENSAO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE m2 50,95 19,49 2345 1.194,78
CONCRETO
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO
412 | SETOP | ED-19637 |"A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, m2xmeés 50,95 22,96 27,63 1.407,75
DESMONTAGEM E CARGA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES,
413 | SINAPI 92538 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. M2 1,00 33,62 4046 40,46
AF_09/2020
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
414 1 SINAPI 92769 | UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 130,34 12,71 15,30 1.994,20
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
415 | SINAPI 92770 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18012 .76 14,15 2548,70
APLICAGAO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU
416 | SETOP | ED-49662 |RECUPERAGAO EM PECAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO | M3 1,49 350575| 432713 6.447,42
EM BETONEIRA E LANCAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

BDI 01:

20,34%

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

11,10%

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

DATA: MAIO DE 2025

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP

OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

ITEM REF. coODIGO DESCRIGAO

UND

QUANT

PREGO (R$)

UNIT

UNIT C BDI

TOTAL

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO

4.17 SINAPI 00000131 (TIXOTROPICO)

KG

33,00

40,56

48,81

1.610,73

5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

223.770,56

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA

51 SETOP ED-48232 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2

262,92

66,23

79,70

20.954,72

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA

52 SETOP ED-48231 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2

285,03

51,39

61,84

17.626,26

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
53 SINAPI 96359 COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

22,18

105,24

126,65

2.809,10

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE
5.4 SETOP ED-9903 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA,
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO

m3

0,56

3.285,93

3.954,29

2.214,40

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA

55 | SINAPI 93200 | \p| ICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

35,32

12,70

15,28

539,69

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
5.6 SINAPI 87905 DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

542,88

8,76

10,54

5.721,96

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA
5.7 SINAPI 104958 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

1.163,98

21,05

25,33

29.483,61

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
5.8 SINAPI 87553 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE
10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

1.065,33

20,45

24,61

26.217,77

ESPALA EM CAMADA UNICA COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
59 SETOP ED-31650 |ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

m2

116,40

50,05

60,23

7.010,77

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM PORCELANATO, DIMENSOES
5.10 | SUDECAP 14.17.27  |APROXIMADAS DE 30 X 60CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REF
87273

M2

1.065,33

81,35

97,90

104.295,81

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E
5.1 SETOP ED-50719 |MENOR OU IGUAL A 20MM, APLICAGAO MANUAL COM DESEMPENADEIRA,
INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2

65,85

87,03

104,73

6.896,47

6 COBERTURA

404.026,74

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,50MM,

6.1 PROPRIO UPA-032  (PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 50MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

m2

1.275,89

141,11

169,81

216.658,88

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
6.2 SINAPI 104314 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

Kg

9.569,18

9,31

11,20

107.174,82

Trelica metdlica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados
6.3 ORSE S12407 em duas aguas sem lanternin, vaos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demé&o de epoxi fundo 6xido
de ferro + 02 deméos de esmalte epoxi branco - Prego por kilo executado

Kg

1.913,84

16,98

20,43

39.099,75

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
6.4 SETOP ED-48402 |ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E ICAMENTO MANUAL VERTICAL

117,99

66,77

80,35

9.480,50

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM

6.5 | SETOP | ED-50678 |,EGENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

152,42

44,13

53,11

8.095,03

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO

6.6 SETOP ED-50662 DE 40CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

273,66

40,01

48,15

13.176,73

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM

6.7 SETOP ED-50667 DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

193,11

44,50

53,55

10.341,04

7 ESQUADRIAS

297.274,04

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX

71 PROPRIO UPA-003  [ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, COM
ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UND

25,00

985,89

1.186,42

29.660,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

BDI 01:

20,34%

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

11,10%

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

DATA: MAIO DE 2025

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP

OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

ITEM REF. coODIGO DESCRIGAO UND

QUANT

PREGO (R$)

UNIT

UNIT C BDI

TOTAL

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX
72 PROPRIO UPA-004 ([ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, COM UND
ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

26,00

1.047,10

1.260,08

32.762,08

PORTA PARA BOX DE BANHEIRO EM MADEIRA, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 65X180CM, COM PROTECAO EM ACO
INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

73 PROPRIO UPA-005 UND

6,00

802,03

965,16

5.790,96

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (100X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES,
7.4 PROPRIO UPA-006 (INCLUSIVE MARCO, DOBRADIGAS, FECHADURA, E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM UND
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

7,00

1.564,68

1.882,94

13.180,58

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (116X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES,
75 PROPRIO UPA-007  [INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM UND
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2,00

1.747,73

2.103,22

4.206,44

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (120X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES,
7.6 PROPRIO UPA-008 |INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM UND
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5,00

1.793,47

2.158,26

10.791,30

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (150X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES,
7.7 PROPRIO UPA-009  |INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM UND
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1,00

2.051,42

2.468,68

2.468,68

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE
1MM, COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,
REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

7.8 EMOP | 14.008.0052-A M2

3,99

2.534,17

3.049,62

12.167,98

VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM
79 PROPRIO UPA-010  [SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X, NAS DIMENSOES DE(0, 20X0, M2
30)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

0,35

14.690,44

17.678,48

6.187,47

PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM,
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE
7.10 | PROPRIO UPA-011 MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO UND
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS
FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1,00

3.576,97

4.304,53

4.304,53

PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,30 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM,
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE
7.11 | PROPRIO UPA-012  [MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO UND
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS
FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2,00

2.751,85

3.311,58

6.623,16

PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,10M, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS
FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

7.12 | PROPRIO UPA-013 UND

1,00

1.797,84

2.163,52

2.163,52

PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,90X2,10M, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS
FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

7.13 | PROPRIO UPA-014 UND

5,00

1.944,51

2.340,02

11.700,10

PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE
7.14 SETOP ED-29480 |ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO un
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALACAO

7,00

2.028,26

2.440,81

17.085,67

PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE
7.15 SETOP ED-29479 |ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO un
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAGAO

4,00

1.880,34

2.262,80

9.051,20

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, 116X210, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE

3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND

7.16 | PROPRIO UPA-015

2,00

1.647,31

1.982,37

3.964,74

PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 100X280, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE

3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND

7.17 | PROPRIO UPA-016

1,00

1.890,36

2.274,86

2.274,86

PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 250X230, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE

3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND

7.18 | PROPRIO UPA-017

1,00

3.882,00

4.671,60

4.671,60

PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4"

VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2

7.19 | PROPRIO UPA-019

2,52

793,14

954,46

2.405,24
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1,1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP

OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

ITEM | REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL

PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM

720 | PROPRIO | UPA018  |oR e O  FORNECIMENTO E INSTALAGRD, M2 31,08 639,45 769,51 23.916,37
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM

7.21 | PROPRIO | UPA-020 |55 ARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 5.67 621,98 748,49 424394
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E

7.22 | SETOP | BED-29481 || oTa| ACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO m2 14,05 896,67 1.079,05 15.160,65
MAXIM-AR
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA,

7.23 | SETOP | ED-29520 |,cABAMENTO VIDRO E ACESSORIOS (FORNECIMENTO/ FABRICACAO) m2 20,21 618,02 74373 15.030,78

704 | seTop | MATED.31476 [T1£E|).1AM1\’/\|A<]))SQU|TE|R0 (MATERIAL: ACO GALVANIZADO[BITOLA FIO: 0. 30MMIMALHA: 14 [ 650 49,98 6015 390,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM,

725 | PROPRIO | UPA021  |FORNECHIENTO EINSTALAGHO DE M2 2,52 179,80 216,37 545,25
FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO (REFERENCIA REFLECTA)
COR CHAMPANHE, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO REFORGADA, COM QUADROS

7.26 | COTACAO|  COT-001 | he\/inROS FIXOS, JANELAS MAX-AR, PORTAS E JANELAS DE CORRER, COM UND 1,00 5087800| 5652546 5652546
FECHADURA, TRAVAS DE SEGURANGA E PUXADORES, CONFORME PROJETO.

8 PISOS 318.661,87

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
8.1 SINAPI 97083  [CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 1.457,38 3,58 4,31 6.281,31
PERCUSSAO. AF_09/2021

CONCRETO MAGRO, TRACO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM

8.2 SETOP ED-48311 FUNGAO ESTRUTURAL

M3 55,81 418,22 503,29 28.088,61

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
8.3 SINAPI 87622 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 196,85 36,10 43,44 8.551,16
REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
8.4 SINAPI 87263 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 196,85 95,71 115,18 22.673,18
AF_02/2023_PE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.5 SINAPI 94990 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M3 17,06 825,30 993,17 16.943,48
ARMADO. AF_08/2022

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA,
8.6 SETOP ED-50613 |MODULAGAO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA, RESINA E POLIMENTO M2 919,35 150,34 180,92 166.329,19
MECANIZADO

RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA,

8.7 PROPRIO UPA-027 ALTURA DE 15CM, INCLUSIVE POLIMENTO

M 849,19 68,30 82,19 69.794,93

9 FORRO E REVESTIMENTO DE TETO 94.444,51

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO
9.1 SETOP ED-49687 |ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE m2 1.033,63 57,86 69,63 71.971,66
ACESSORIOS E FIXAGAO

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA

9.2 SETOP ED-28454 |COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE m 1.224,26 13,36 16,08 19.686,10
ACESSORIOS DE FIXAGAO
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO

9.3 SINAPI 87885 PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM M2 24,22 8,58 10,33 250,19

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E
9.4 SETOP ED-50719 |MENOR OU IGUAL A 20MM, APLICAGAO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, m2 24,22 87,03 104,73 2.536,56
INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

10 PEDRAS E BANCADAS 146.112,38

BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E =2 CM, APOIADA EM ALVENARIA,

10.1 | PROPRIO UPA-022 INCLUSO TESTEIRA 10CM. M2 53,76 883,04 1.062,65 57.132,20
BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE

10.2 | PROPRIO UPA-023 METALON 20 X 30 MM, INCLUSO TESTEIRA 10CM M2 10,67 912,65 1.098,28 11.715,30

103 | PROPRIO UPA-024 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP. 2CM, INCLUSIVE INSTALACAO, M2 16.43 1.039,82 1.251.32 20.559,19

FERRAGENS EM LATAO CROMADO E ACESSORIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1,1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP

OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UND QUANT PRECO (R$)

UNIT UNIT C BDI TOTAL

PEITORIL DE GRANITO, NA COR BRANCO SIENA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM,
10.4 | PROPRIO UPA-025 |ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, M2 27,29 727,21 875,12 23.882,02
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

REVESTIMENTO COM GRANITO, BRANCO SIENA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA APLICAGAO DO GRANITO,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

10.5 | PROPRIO UPA-026 M2 22,75 715,97 861,60 19.601,40

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO SIENA, ESP.
10.6 | PROPRIO UPA-028  [2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR M 130,32 84,31 101,46 13.222,27
DA PEDRA

1 LOUCAS E METAIS 100.330,99

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

1.1 SETOP ED-50298 UN 8,00 970,35 1.167,72 9.341,76

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL ACESSIVEL (PCR/PMR), COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO
COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

1.2 SETOP ED-6925 UN 9,00 1.212,21 1.458,77 13.128,93

ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA, NA COR BRANCA, PADRAO POPULAR,

1.3 | SETOP | ED-48156 ||\ USIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

un 17,00 39,39 47,40 805,80

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E

1.4 | SINAPI 100860 | |\STALAGAO. AF_01/2020

UN 4,00 102,17 122,95 491,80

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

1.5 ] SINAPI 100858 |\\STALAGAO. AF_01/2020

UN 2,00 753,35 906,58 1.813,16

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
11.6 SINAPI 86930 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - UN 3,00 356,48 428,99 1.286,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO,

1.7 | SINAPL | 00011762 | 5)NG L ONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 11,00 61,04 73,46 808,06

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM

1.8 SINAPI 00036791 AREJADOR

UN 22,00 145,25 174,79 3.845,38

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
1.9 SINAPI 86937 INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 12,00 247,88 298,30 3.579,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
11.10 SINAPI 86935 AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 22,00 318,12 382,83 8.422,26
INSTALAGAO. AF_01/2020

Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir -

11.11 ORSE S13262 - g un 4,00 242592 2.919,35 11.677,40
Mirnox ou similar
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
11.12 SINAPI 100868 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 17,00 381,39 458,96 7.802,32
1113 SETOP ED-50316 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, un 17.00 192,42 23156 3.936,52

DIAMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSORIOS

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO,
11.14 ORSE S09676 REF.1173.C, DECA OU SIMILAR un 12,00 273,50 329,13 3.949,56

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO, DIAMETRO
11.15 SETOP ED-48167 |DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE un 9,00 160,15 192,72 1.734,48
ACESSORIOS PARA FIXAGAO

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA DE
METAL E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA COM
ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

11.16 | PROPRIO UPA-029 UND 9,00 357,51 430,23 3.872,07

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA METALICA DE FECHAMENTO AUTOMATICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

11.17 | PROPRIO UPA-030 UN 24,00 533,99 642,60 15.422,40

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM AGO INOX, DA MARCA

118 ORSE 10041 ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR

UN 1,00 2.022,08 2.433,37 2.433,37

LAVATORIO HOSPITALAR COLETIVO ACO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA,
11.19 | PROPRIO UPA-031 MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - UN 1,00 4.968,55 5.979,15 5.979,15
PALMETAL OU SIMILAR - REF $13261

12 INSTALAGOES SANITARIAS 43.077,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
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REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

ITEM REF. coODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
121 | SINAPI 98110 | IAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF. 12/2020 UN 3,00 357,24 429,90 1.289,70
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (B0X60X60CM),
122 | seTop ED-49883 | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA un 14.00 567,09 70759 0.006.26

DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
123 SINAPI 104329 SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 26,00 76,59 92,17 2.396,42
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM

124 | SINAPI 89491 |RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 3,00 94,80 114,14 34242
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
125 | SINAPI 104327  |E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 7,00 19,05 22,92 160,44

AF_08/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40
126 SINAPI 104341 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 11,03 13,27 132,70
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
127 | SINAPI 89811 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 13,00 43,88 52,81 686,53
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
12.8 SINAPI 89728 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 29,00 13,63 16,40 475,60
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
129 | SINAPI 89810  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 12,00 29,78 35,84 430,08
VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
12.10 SINAPI 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 39,00 10,96 13,19 514,41
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1211 | SINAPI 89802  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 27,00 10,21 12,29 331,83
VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
12.12 SINAPI 89806 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 2,00 21,52 25,90 51,80
VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.13 SINAPI 89744 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 19,00 27,60 33,21 630,99
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
12.14 SINAPI 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 8,00 10,73 12,91 103,28
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1215 | SINAPI 89801 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 18,00 9,48 11,41 205,38
VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL,

12.16 SINAPI 00010835 PARA ESGOTO PREDIAL UN 71,00 5,64 6,79 482,09
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAOQ, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA

1217 SINAPI 00003659 ESGOTO PREDIAL UN 18,00 18,60 22,38 402,84

12.18 SINAPI 00003660 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA UN 3.00 24,05 28,94 86,82

ESGOTO PREDIAL

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
12.19 SINAPI 89797 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 6,00 51,13 61,53 369,18
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.20 SINAPI 00020140 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 8,52 10,25 30,75

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
12.21 SINAPI 89827 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 12,00 19,15 23,05 276,60
VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
12.22 SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 232,58 40,11 48,27 11.226,64
AF_08/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPL|ACA° DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 11 ,1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERA@AO]: SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP .
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM | REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1223 | SINAPI 89712 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 128,81 28,79 34,65 4.463,27
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
1224 | SINAPI 89713 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,14 35,81 43,09 652,38
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1225 | SINAPI 89711 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 138,17 2297 27,64 3.819,02
AF_08/2022
1226 | smapl | ooo116ss | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARAESGOTO | 1800 1691 2035 366,30
PREDIAL
1227 | SINAPI | 00007097 |TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 17,00 7.47 8,99 152,83
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1228 | SINAPI 104348 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 23,00 10,90 13,12 301,76
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
1229 | SETOP | ED-49870 |5c CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM un 9,00 179,25 215,71 1.941,39
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
1230 | SETOP | ED-50012 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM un 2,00 132,59 159,56 319,12
1231 | SETOP | ED-50013 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM un 3,00 146,35 176,12 528,36
13 INSTALAGOES DE DRENAGEM PLUVIAL 20.728,21
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) -
131 | SINARI 102989 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 M 400 52,37 63,02 252,08
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM,
132 | SINAPI 103002 |ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E UN 4,00 220,65 265,53 1.062,12
INSTALACAO. AF_08/2021
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
183 | SETOP | ED-49905 |&\ GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA un 12,00 257.51 309,89 3.718,68
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
134 | SINAPI 89714  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 143,50 40,11 4827 6.926,75
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
135 | SINAPI 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 82,00 27,60 3321 272322
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA
136 | SETOP | ED-49915 |&\) GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA un 6,00 837,26 1.007,56 6.045,36
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
14 INSTALAGOES ELETRICAS 285.563,08
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES
141 | SETOP | ED-49187 | .yon EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 508,00 10,82 13,02 6.614,16
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES
14.2 | SETOP | ED-49188 | .\ 4n EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 91,00 14,69 17.68 1.608,88
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA |
143 | SINAPI 91992 | Lo EOIMENTO £ INSTALAGAO AT 0915025 UN 26,00 47,82 57,55 1.496,30
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA |
144 | SINAPI 91993 | IR EOMENTO £ INGTALACAO AP Oorsazs UN 45,00 49,84 50,98 2.699,10
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
145 | SINAPI 02000 | B ECIMENTO £ INSTAL AGAG, AT 0312025 UN 32,00 3244 39,04 1.249.28
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
146 | SINAPI 92001 b ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 164,00 3446 4147 680108
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
147 | SINAPI 92008 | b ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 13,00 49.90 60,05 780,65
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
148 | SINAPI 92009 |p ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 38,00 53.94 64.91 2:466.58
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
149 | SINAPI 01907 | N EGIMENTO £ INGTALAGRG fe. 0812025 UN 35,00 38,74 46,62 1.631,70
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1410 | SINAPI 92004 b ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3.00 58,53 7044 21,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1,1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERA(}AO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP .
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ITEM REF. coODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1411 | SINAPI 92019 |5 ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF. 03/2023 UN 55,00 90,38 108,76 5.981,80
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) E 1
1412 | SINAPI 92035  [TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 6,00 75,59 90,97 545,82
E INSTALAGAO. AF_03/2023
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
14.13 | SETOP ED-15736 |(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 20,00 38,93 46,85 937,00
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
1414 | SETOP ED-15782 |(10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 27,00 51,32 61,76 1.667,52
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V,
14.15 | SETOP ED-15741 |(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 2,00 61,84 74,42 148,84
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1416 | SINAPI 91955 | CORNEGIMENTO E INSTALAGAO. A 03/2023 UN 4,00 37,77 4545 181,80
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1417 | SINAPI 91961 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0312023 UN 12,00 60,63 72,96 875,52
CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO
1418 | SETOP ED-15784 |250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE un 2,00 83,70 100,72 201,44
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1419 | SINAPI 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 27,30 447 5,38 146,87
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
1420 | SINAPI 91936 | ISTALAGAO. AF 03/2023 UN 151,00 20,16 24,26 3.663,26
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
1421 | SETOP ED-13338 |LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, un 121,00 164,26 197,67 23.918,07
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO VERMELHA, USO ESPECIFICO, TRES (3)
1422 | SETOP ED-15750 |POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM un 25,00 36,06 43,39 1.084,75
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
’ CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO,
1423 | SETOP ED-15764 | NSTALAGAO, SUPORTE E PLAGA un 12,00 13,10 15,76 189,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
1424 |  SINAPI 101561  |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E M 111,00 16,31 19,63 2.178,93
INSTALAGAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1425 | SINAPI 92998  |[ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 30,00 192,93 232,17 6.965,10
INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
14.26 | SINAPI 101564  |DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E M 45,00 52,66 63,37 2.851,65
INSTALAGAO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
14.27 | SINAPI 91935 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 M 166,00 25.92 3119 517754
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1428 | SINAPI 92998  |[ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 89,00 173,64 208,96 18.597,44
INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1429 | SINAPI 92992  [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 133,00 100,21 120,59 16.038,47
INSTALAGAO. AF_12/2021
1430 | SINAPI 00002377  [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 3,00 715,78 861,37 2.584,11
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -
1431 | SINAPI 101896 | CCRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1072020 UN 4,00 825,92 993,91 3.975,64
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
1432 | SINAPI 93673 || NSTALAGAO. AF_10/2020 UN 2,00 123,16 148,21 296,42
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
1433 | SINAPI 93656 |£ |INSTALAGAO, AF 102020 UN 4,00 17,32 20,84 83,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
14.34 |  SINAPI 93659 |E INSTALAGAO, AF 102020 UN 4,00 30,97 37,27 149,08
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
1435 | SINAPI 93653 |E NSTALAGAO, AF 102020 UN 10,00 15,12 18,20 182,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
14.36 | SINAPI 93654 |C|NSTALAGAO, AF 102020 UN 62,00 15,83 19,05 1.181,10
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
1437 | SINAPI 93655 | TALAGRO. AP 1072020 UN 5,00 17,32 20,84 104,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO
1438 | SINAPI 93658 | DN GTALAGRO, AP 1072020 UN 2,00 27,45 33,03 66,06
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
1439 | SINAPI 93660 | NSTALAGRO, Ab 1072050 UN 2,00 74,06 89,12 17824
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
1440 | SINAPI 93661 [ A ACAG, AR 10/2030 UN 59,00 7548 90,83 5.358,97
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
1441 | SINAPI 93662 | NSTALAGRO, Ab 1072000 UN 5,00 78,46 94,42 472,10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
1442 | SINAPI 93663 [T ACAG, AR 1012030 UN 2,00 78,46 94,42 188,84
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
1443 | SINAPI 93664 | NSTALAGRO, Ab 1072000 UN 9,00 82,00 98,68 888,12
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
14.44 | SINAPI 93665 [ A ACAG, AR 10/2030 UN 2,00 86,35 103,91 207,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
1445 | SETOP | ED-48966 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 70°C, m 1.216,00 12,89 15,51 18.860,16
450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
1446 | SETOP | ED-48951 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, m 3.418,00 410 493 16.850,74
4507750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
1447 | SETOP | ED-48956 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, m 5.578,00 5,37 6,46 36.033,88
4507750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
1448 | SETOP | ED-48961 |HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, m 2.424,00 7,44 8,95 21.694,80
4507750V
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMINIO, TAMPA REVERSIVEL
1449 | SETOP | ED-49166 |(ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSAO (300X300X120)MM, INCLUSIVE un 22,00 267,76 322,22 7.088,84
ACESSORIOS E FIXAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
14.50 | SINAPI 91861 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6.00 12,59 1515 90.90
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
14511 SINAPI 91851 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 422,00 9.28 nar 471374
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14.52 | SINAPI 91849 ||USTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 7,00 7.57 911 63,77
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS
14.53 | SINAPI 91856 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 214,00 13,72 16,51 353314
1454 | SUDECAP|  11.06.45 |ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 32MM (1), INSTALADO EM LAJE " 119,00 6,50 618 673,42
REF 91846
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
14.55 | SINAPI 91854 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 271,00 10,69 12,86 3.485,06
1456 | SUDECAP|  11.06.14 |ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EMLAJE |, 03,00 79 576 535,65
REF 91844
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA
1457 | SINAPI 02006 |0 ECIMENTO £ INSTALAGAG AP 0312025 UN 83,00 38,51 4634 3.846,22
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
1458 | SINAPI 92005 b ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 10,00 62,57 75,30 753,00
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A,
1459 | SETOP | ED-15790 |TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE | un 1,00 48,66 58,56 58,56
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A,
1460 | SETOP | ED-15791 |TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE | un 64,00 51,14 61,54 3.938,56
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
14.61 ORSE S08894 Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 40kA - 175v un 18,00 65,26 78,53 1.413,54
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN,
14.62 | SETOP | ED-14203 |\\c) UsIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A un 3.00 173213 208445 625335
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORCAMENTARlA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPL|ACA° DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1’1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERA@AO]: SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP .
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
REGIME DE EXECUCAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM | REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
1463 | SINAPI 101882  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - UN 3,00 1.357,89 1.634,08 490224
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO F2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
1464 | SETOP | ED-20590 |86,1KVA ATE 95KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, un 1,00 9.211,00 11.084,52 11.084,52
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO
_ 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A,
14.65 | SETOP | ED-15770 | 1p\SRO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE un 6,00 57.23 68,87 41322
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.66 | SINAPI 91953 | HENTO & INSTALAGRO. AT 0812025 UN 20,00 30,99 37,29 745,80
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1467 | SINAPI 91950 | e CIMENTO & INSTALAGRO. AF 0312023 UN 27,00 47,05 56,62 1.528,74
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1468 | SINAPI 91967 | IMENTO & INSTALAGRO. AT 0372023 UN 2,00 63,12 75,96 151,92
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
14.69 | SINAPI 91979 Ip| ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 51.93 62:49 62,49
MODULO INTERRUPTOR INTERMEDIARIO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-
1470 | SETOP | ED-15712 |,50\) INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE un 3,00 29.83 35,30 105,90
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1471 | SINAPI 91955 | ECIMENTO & INSTALAGAO, AF 0472023 UN 6,00 3777 4545 272,70
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1472 | SINAPI 91961 | MENTO E INSTALACRG AF 0315023 UN 14,00 60,63 72,96 1.021,44
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1473 | SINAPI 91975 | e ECIMENTO & INSTALAGRO. AF 0312023 UN 2,00 84,45 101,63 203,26
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1)
1474 | SETOP | ED-49405 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALACAO, un 14,00 122,12 146,96 2.057,44
INCLUSIVE BASE E LAMPADA
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS 65.970,23
151 SICRO 7107375 Fornecimento e instalagdo de reservatério metdlico tipo taga de 10:000 Iit_ros pintura_ iptema un 1,00 29.109,51 35.030,38 35.030,38
NOVO e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
152 | SINAPI 89427 |RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 10,00 1,75 14,14 14140
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
153 | SINAPI 94656 |25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UN 92,00 3,50 421 387,32
INSTALACAO. AF_04/2024
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
154 | SINAPI 94662 |50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO | UN 19,00 10,75 12,94 245,86
E INSTALACAO. AF_04/2024
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM
155 | SINAPI 103999 |2 AMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 12,57 1513 30,26
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
156 | SINAPI 89408 | 5STRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 63,00 9.22 1,10 699,30
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
157 | SINAPI 89501 | B CIMENTO & INSTALAGAO, AF. 0612022 UN 7,00 14,28 17,18 120,26
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
158 | SINAPI 89426 |5STRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 9,64 11.60 23.20
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
159 | SINAPI 89446 | L IMENTO E INSTALAGRO. AF. 06/2022 M 282,02 5,18 6,23 1.756,98
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1510 | SINAPI B04a0 | L 0 £ INSTALAGO. AP 06/2022 M 226,75 17,16 20,65 4.682,39
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
15411 SINAPI 104006 |5 STRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 6,00 25,14 30.25 181,50
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO
15121 SINAPI 103950 | £\ RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | N 86,00 11.28 1357 1.167.,02
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,
1513 |  SINAPI 89394  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 1,00 18,66 22,46 22,46
AF_06/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPL|ACA° DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1’1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERA@AO]: SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP .
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REGIME DE EXECUCAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM | REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1514 | SINAPI 89451 | Lo ONECIMENTO £ INSTALAGAOL AF 0612022 M 42,00 44,40 5343 2.244,06
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1515 |  SINAPI 89513 | DO R MENTO £ INSTALAGRO, AF. 0512025 UN 4,00 95,87 115,37 461,48
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM
1516 | SINAPI 103972 | pRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 2737 3294 3294
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
1847 | SINAPI 89987 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 42,00 13187 158,69 6.664.98
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
1518 | SINAPI 89985 | - ANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 5,00 125,07 150,51 752,55
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES,
1519 | SETOP | ED-50337 |5AMETRO DE 1.1/2" (S0MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA un 17,00 448,95 540,27 9:184,59
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU
15.20 | SETOP | ED-49982 |oop b 75MMICPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO un 1,00 374,07 450,16 450,16
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1521 |  SINAPI 89489 | S0 E e MENTO & INSTALAGAO, AF 0612022 UN 52,00 7,70 9,27 482,04
CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1522 | SINAPI 89503 |Eo e ENTO & INSTALAGAO, AF 061202 UN 11,00 21,88 26,33 289,63
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1523 | SINAPI 89447 | L CIMENTO £ INSTALAGAOL AF 0612022 M 10,55 10,16 12,23 129,03
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
15.24 | SINAPI 94688 | EGRNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 UN 8,00 6.83 8,22 65.76
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1525 |  SINAPI 89625 | LoiiiECIMENTO £ INSTA AGRO AF. 0912023 UN 27,00 22,30 26,84 724,68
16 INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS 75.076,46
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
164 | SINAPI 103835  |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 188,50 60,88 73,26 13.809,51
AF_04/2022
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
162 | SINAPI 103836  |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 169,00 94,40 113,60 19.198,40
AF_04/2022
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
163 | SINAPI 103837  |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100,50 119,00 143,20 14.391,60
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
164 | SINAPI 103838  |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 55,00 19,15 23,05 1.267,75
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
165 | SINAPI 103841  |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 42,00 3095 37,25 1.564,50
AF_04/2022
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
166 | SINAPI 103845  |RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 35,00 44,00 52,95 1.853.25
AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
167 | SINAPI 103839 |INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E UN 34,00 19,12 23,01 782,34
INSTALAGAO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
168 | SINAPI 103842 |INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E UN 22,00 30,64 36,87 811,14
INSTALAGAO. AF_04/2022
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
169 | SINAPI 103846  |INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E UN 18,00 42,12 50,69 912,42
INSTALAGAO. AF_04/2022
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
1610 | SINAPI 103847 |RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 UN 24,00 1254 15,09 362,16
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
16111 SINAPI 103852 |2 AMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 17,00 18,87 227 386,07
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
16121 SINAPI 103859 |2 AMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 UN 14,00 2174 33,38 467,32
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
1613 | SINAPI 103865 |2 AMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 6,00 25,88 3114 186,84
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
1614 1 SINAPI 103866 |2 AMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 UN 5.00 4099 49.33 246,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
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UNIT UNIT C BDI TOTAL
TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
16.15 SINAPI 103867 RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 400 56,88 68,45 273.80
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
16.16 SINAPI 103848 RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 12,57 15,13 226,95
AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
16.17 SINAPI 103853 RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 12,00 20,27 24,39 292,68
AF_04/2022
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
16.18 SINAPI 103860 RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9,00 27,74 33,38 300,42
AF_04/2022
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
16.19 SINAPI 103851 ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 19,00 21,50 25,87 491,53
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
16.20 SINAPI 103857 ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 12,00 23,48 28,26 339,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
16.21 SINAPI 103863 ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - UN 9,00 36,15 43,50 391,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
16.22 SINAPI 95248 INSTALACAO. AF_08/2021 UN 37,00 73,72 88,71 3.282,27
16.23 ORSE S07835 Caixa com regulador 2° estagio (instalagdo gas) un 1,00 463,59 557,88 557,88
16.24 ORSE S08734 Central_manlfold pa’ra cilindros 3 x 3 pa~ra oxigénio, ar comprimido e 6xido nitroso com un 1,00 175254 2.109,01 2.109,01
serpentina e sem valvula de alta pressédo
PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO, DIOXIDO DE
16.25 EMOP 18.050.0100-0 [ CARBONO, OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA UN 1,00 594,29 715,17 715,17
INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)
Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensdes: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigénio,
16.26 ORSE S11218 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vacuo, 01 ponto p/ 6xido nitroso, 08 tomadas un 3,00 1.136,70 1.367,90 4.103,70
elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar
~ PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
16.27| SETOP | ED-50496 |0y ApLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSNVO | ™ 458,00 10,44 12,56 5.752.48
17 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 111.379,53
171 ORSE 112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 18,00 46,80 56,32 1.013,76
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
17.2 SINAPI 89865 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 154,98 18,18 21,88 3.390,96
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
73 | SINAPI 89857 | CONDICIONADO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 4,00 8,48 10.20 4080
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
174 SINAPI 89866 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2022 UN 111,00 775 9,33 1.035,63
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
75 | SiNAPI 89869 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2022 UN 500 10.72 12,90 64,50
176 ORSE S11148 _Exausto~r para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e un 11,00 274 81 33071 3.637,81
instalacéo
17.7 SP Obras 61.10.310 |Duto flexivel aluminizado, seg&o circular de 15cm (6°) M 82,50 32,21 38,76 3.197,70
17.8 ORSE 107692 Colarinho de aluminio para duto flexivel sem registro d=150mm un 11,00 39,83 47,93 527,23
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -
17.9 SINAPI 103244 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2021 PE UN 8,00 2.451,57 2.950,22 23.601,76
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -
17.10 SINAPI 103247 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 PE UN 10,00 2.719,89 3.273,12 32.731,20
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -
1711 SINAPI 103250 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2021 PE UN 5,00 3.947,27 4.750,14 23.750,70
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
17.12 SINAPI 103253 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021 PE UN 2,00 5.377,46 6.471,24 12.942,48
Tubulagdo em cobre @ 3/4", para interligagdo de condensador/evaporador, inclusive
17.13 ORSE S$11782 isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentagao elétrica, conexdes e fixagdes m 75,00 60,33 72,60 5.445,00
(infraestrutura p/ sistema de climatizag&o vrv) - fornecimento e instalagao
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 36.499,35
18.1 CPTM 02.03.13.100.03 |Captor (minicaptor) em barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" 300mm un 37,00 28,01 33,71 1.247,27
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE ALTA CAMADA, MINIMO DE 254 MICRON
18.2 | COPASA 65004401 |DE COBRE, 5/8"X2400MM SEM CAIXA DE INSPECAO, CONFORME NORMA ABNT NBR UN 13,00 247,16 297,43 3.866,59
5419 E NBR 13571, FORNECI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGCOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1,1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP :
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (RS)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA
18.3 SETOP ED-51055 |EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE un 4,00 143,03 172,12 688,48
INSTALAGAO
CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAGAO/
184 SETOP ED-13941 ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR m 185,00 60,29 72,55 13.421,75
18.5 SETOP ED-51050 |CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM u 25,00 9,91 11,93 298,25
o . s 1 /20 2
18.6 |OPES S160329 Curv? 99 de barra} chata em algmlnlo 7/8"x1/8"x300mm, 70mm?, ref. TEL-778, marca de und 50,00 19.44 23,39 1.169.50
referéncia Termotécnica ou equivalente
18.7 SETOP ED-51019 |BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M u 188,00 27,38 32,95 6.194,60
ELETRODUTO PVC RiGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
18.8 SINAPI 96984 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 16,00 64,07 77,10 1.233,60
18.9 ORSE S$13190 Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un 120,00 0,12 0,14 16,80
18.10 IOPES 1026879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 UN 1.052,00 0,42 0,51 536,52
18.11 | SUDECAP 11.92.28 ARRUELA DE PRESSAO EM AGCO INOX TEL-5303/EQUIVALENTE UN 526,00 2,48 2,98 1.567,48
18.12 ORSE 111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" un 526,00 1,00 1,20 631,20
1813 | SANRAT 071870 |PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4” X 5/8" Un 526,00 0,55 0,66 347,16
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E
18.14 SINAPI 00039129 CUNHA DE FIXACAO UN 85,00 1,79 2,15 182,75
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA
18.15 SINAPI 00000142 JUNTAS DIVERSAS 310ML 2,00 30,88 37,16 74,32
18.16 SETOP ED-34449 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2 un 10,00 9,85 11,85 118,50
18.17 ORSE 113277 Terminal de compresséo 2 furos para cabo de 50 mm2 un 18,00 9,30 11,19 201,42
18.18 ORSE $10728 Caixa inspegéo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) un 14,00 81,19 97,70 1.367,80
. UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO DO ENCAIXE:
18.19 | SETOP | MATED-17881| o p SSAQIDIAMETRO: 1°] 25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS) un 16,00 283 3 54,96
CAIXA DE EQUALIZAGAO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS
18.20 SETOP ED-51054 380X320X175MM EM ACO E ACABAMENTO EM EPOXI v 1,00 597,47 719,00 719,00
18.21 ORSE 110339 Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm? un 2,00 214,09 257,64 515,28
18.22 ORSE 109690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 un 22,00 20,00 24,07 529,54
18.23 | SUDECAP 74.51.54 ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTERMICA N° 2 UN 2,00 79,00 95,07 190,14
18.24 | SUDECAP 11.92.04 |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8" 50-5 UN 2,00 254,27 305,99 611,98
18.25 | SUDECAP 74.51.39 CARTUCHO PARA SOLDA (PO EXOTERMICO) N°115 UN 20,00 20,26 24,38 487,60
18.26 | SEINFRA 17378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 20,00 4,80 578 115,60
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ( TIPO: ORIENTAGAO E
18.27 SETOP | MATED-31382 | SALVAMENTO["S"]|FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* m2 0,40 231,98 279,16 111,66
VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
19 INSTALAGOES DE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 57.491,01
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ),
19.1 SETOP ED-48372 COMPRIMENTO 3 METROS un 78,00 20,26 24,38 1.901,64
19.2 SETOP ED-48373 |PATCH PANEL 24 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO l¢] 4,00 897,54 1.080,10 4.320,40
19.3 ORSE S10726 Fornecimento e instalagéo de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un 2,00 1.161,55 1.397,81 2.795,62
19.4 ORSE S12791 Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP un 2,00 3.338,92 4.018,06 8.036,12
19.5 SETOP ED-48363 |CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 95,00 7,16 8,62 818,90
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
19.6 SINAPI 00039599 ISOLAMENTO PVC (LSZH) M 1.400,00 6,29 7,57 10.598,00
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (25X25)CM, EM CHAPA DE ACO, TIPO DE
19.7 SETOP ED-49154 |SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, un 2,00 112,77 135,71 271,42
INCLUSIVE FIXAGAO EM ALVENARIA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA
19.8 SETOP ED-15752 |4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, un 10,00 71,26 85,75 857,50
MODULO E PLACA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 11,10%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP :
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (RS)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM
19.9 SETOP ED-15762 |PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, un 34,00 114,18 137,40 4.671,60
SUPORTE, MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA
19.10 SETOP ED-15753 |4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, un 3,00 33,98 40,89 122,67
MODULO E PLACA
ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18,
19.11 SETOP ED-19519 |COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO m 112,00 80,73 97,15 10.880,80
SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1912 SINAPI 91868 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 180,00 15,60 18,77 3378,60
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
19.13 SINAPI 93009 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 36,00 30,81 37,08 1.334,88
AF_12/2021
19.14 | SP Obras 66.08.111 Rack fechado de piso padrdo metdlico, 19 x 24 Us x 570 mm UN 1,00 1.640,94 1.974,71 1.974,71
19.15 SETOP ED-48371 ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA U 1,00 2.047,59 2.464,07 2.464,07
19.16 SETOP ED-48376 |GAVETA DE VENTILACAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" l¢] 1,00 742,41 893,42 893,42
19.17 SETOP ED-48375 |REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U) un 2,00 89,33 107,50 215,00
19.18 SETOP ED-48377 |ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" l¢] 4,00 80,16 96,46 385,84
19.19 SETOP ED-48368 |CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS CAT. 5/6 U 78,00 15,72 18,92 1.475,76
19.20 SETOP ED-48362 |ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAGAO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN u 1,00 78,16 94,06 94,06
20 INSTALAGOES DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO 122.428,12
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W,
20.1 SETOP ED-26989 FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 45,00 26,47 31,85 1.433,25
ABRIGO EM CHAPA DE AGO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO
~ NAS DIMENSOES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE
202 SETOP ED-22698 COM A INSCRIGAO "INCENDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, un 8,00 260,36 31332 2.506,56
EXCLUSIVE EXTINTOR
20.3 SETOP ED-50193 |EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U 20,00 236,99 285,19 5.703,80
20.4 SETOP ED-50187 |SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V u 8,00 71,28 85,78 686,24
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
205 | SETOP | ED-50180 |,ysTal AGAO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME un 8,00 64,37 77,48 619.68
20.6 | SUDECAP 74.09.51 QUADRO DE FORGA PARA MOTOR 3CV 220V TRIFASICO UN 2,00 550,00 661,87 1.323,74
Fornecimento e instalagéo de Central de alarme de incéndio enderegavel, capacidade até:
2.7 IOPES 5160673 256 enderegos, 4 lagos com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente und 1,00 252554 3.039,23 3.039,23
20.8 SP Obras 50.01.090 (Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UN 1,00 88,93 107,02 107,02
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM
20.9 SETOP ED-50046 COSTURA , INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 2 1/2" m 237,31 227,43 273,69 64.949,37
g PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
20.10 SETOP ED-50496 COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 263,68 10,44 12,56 331182
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E
20.11 SETOP ED-49317 FIXACAO DN 20 (3/4") m 54,00 22,18 26,69 1.441,26
20.12 SETOP ED-49867 BOMBA CE_NTRIFUGA TRIFASICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E un 2,00 4.095,63 4.928,68 0.857,36
INSTALACAO
CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA DE DIAMETRO 150mm,
2013 SETOP ED-50186 COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAGAO NA PAREDE v 1,00 495,34 596,09 596,09
20.14 SETOP ED-50198 |MANOMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI U 2,00 91,86 110,54 221,08
2015 SETOP ED-50185 :;IE;SOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A U 1,00 1.968.13 2.368,45 2.368,45
20.16 SETOP ED-50195 |HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00 1.046,49 1.259,35 1.259,35
MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA PARA INCENDIO TIPO 2, DN 38MM,
20.17 SETOP ED-22707 COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 405,13 487,53 3.900,24
ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIAO ENGATE RAPIDO DN 38MM,
20.18 SETOP ED-50189 FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 8,00 106,78 128,50 1.028,00
20.19 SETOP ED-50188 |CHAVE PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO TIPO STORZ, 63X38MM un 8,00 13,91 16,74 133,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORCAMENTARlA DE CUSTOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG BDI 01: 20,34%
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPL|ACA° DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26): 1 1’1 0%
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG DATA: MAIO DE 2025
REFERENCIAS (SEM DESONERA@AO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP .
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1 CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS
REGIME DE EXECUCAO DE OBRA: ADM|N|STRAQAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM | REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO
NAS DIMENSOES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE
2020 | SETOP | ED-22714 |COM A INSCRICAO "INCENDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA un 8,00 1277,28 1.537,08 12.296,64
MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E
ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "A1",
2021 | SETOP | ED-20386 | D O oM, IMOLUSVE FIXACAS un 10,00 17,71 2131 213,10
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "A2",
2022 | SETOP | ED-50206 |0 c O, IMELUSVE FIXACAG un 5,00 17,71 2131 106,55
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "A5",
2023 | SETOP | ED-20387 | D O oM, IMOLUSVE FIXACAS un 5,00 17,71 2131 106,55
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "E1",
2024 | SETOP | ED-20388 | N, INGLUSIVE FIAGAG un 8,00 18,00 21,66 173,28
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "E12",
2025 SETOP | ED-29395 |\ sTALADA EM PISO, DIMENSAO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAGAO un 28,00 8165 98,26 275128
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "E2",
2026 | SETOP | ED-20380 | o, INGLUSIVE FIXAGAG un 8,00 11,05 13,30 106,40
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "E3",
2027 | SETOP | ED-20300 | N, INGLUSIVE FIXAGAG un 2,00 11,05 13,30 26,60
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "E5",
2028 | SETOP | ED-s0199 | O, INGLUSIVE FIXAGAG un 20,00 18,00 21,66 433,20
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "ES",
2020 | SETOP | ED-50200 | o, INGLUSIVE FIXAGAG un 8,00 18,00 21,66 173,28
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "EQ",
2030 | SETOP | ED-20302 | N, INGLUSIVE FIXAGAG un 8,00 18,00 21,66 173,28
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "M1",
2031 | SETOP | ED-32246 | O, INGLUSIVE FIXAGAG un 1,00 101,76 122,46 122,46
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "M2",
2032 | SETOP | ED-32247 | N, INGLUSIVE FIXAGAG un 1,00 3737 44,97 44,97
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "M3",
2033 | SETOP | ED-32248 |, INGLUSIVE FIAGAG un 3,00 3737 44,97 134,91
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "M7",
2034 | SETOP | ED-32250 | N, INGLUSIVE FIKAGAG un 1,00 3737 44,97 44,97
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "P2",
2035 | SETOP | ED-50207 | B ACA e S E EACKG un 5,00 23,99 28,87 144,35
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S12",
2036 | SETOP | ED-50205 |, INGLUSIVE FIXAGAG un 2,00 26,41 31,78 63,56
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S2",
2037 | SETOP | ED-50201 | oo, INGLUSIVE FIXAGAG un 16,00 26,41 31,78 508,48
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "S3",
2038 | SETOP | ED-20400 | o, INGLUSIVE FIXAGAG un 10,00 26,41 31,78 317,80
21 EQUIPAMENTOS 13.046,73
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSAO, TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM ACO
211 | SETOP | ED-48169 |INOX, PRESSAO DA REDE MiNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE un 3,00 1.012,08 1217,94 3.653,82
ACESSORIOS
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO, EM
212 | SETOP | ED-48155 |PLASTICO, CAPACIDADE RESERVATORIO 800ML, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA un 17,00 63,91 76,91 1.307,47
FIXACAO
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ACO INOX, ACABAMENTO
21.3 | SETOP | ED-48181 |55 ino OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO un 44,00 100,87 120,79 5.314,76
SABONETEIRA EM AGO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE
214 | SETOP | ED-48187 |onpREpOR, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO un 44,00 52,33 62,97 270,68
22 PINTURA E ACABAMENTOS 198.102,27
221 | SETOP | ED-50505 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 5.608,68 2,40 2,89 16.469,19
o2 | snAP soags  |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 2 311835 a2 556 17338.03
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
223 | SINAPI 88495 | O MANGAL . AF 0412028 M2 2.580,33 12,64 15,21 39.246,82
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
224 | SINAPI 104641 | DN Te AP 0412025 M2 5.608,68 10,03 12,07 68.783,07
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO EM PAREDES EXTERNAS,
225 | sUDECAR| 170827 [ O AL DUAS DEMAOS REF 5626 M2 312,93 18,25 21,96 6.871,94
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
226 | SINAPI 88404 | O MANUAL AP 0472025 M2 1.072,01 23,12 27,82 29.823,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

BDI 01:

20,34%

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI PARA SERVIGOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

11,10%

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

DATA: MAIO DE 2025

OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

MICHELLE TIEZZI VIEIRA Assinado de forma digital por
MICHELLE TIEZZI VIEIRA

GOMES:12194418644 GOMES:12194418644

MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 245.292/D

ITEM REF. coODIGO DESCRIGAO UND QUANT PREGO (R$)
UNIT UNIT C BDI TOTAL
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
227 | SINAPI 104639 | [EVAGS. AF 042023 M2 1.072,01 12,61 15,17 16.262,39
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
228 | SINAPI 100757  |ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 39,17 58,49 70,39 2.757,18
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU
229 | SETOP ED-50508 | =NDG ANTICORROSIVA m2 39,17 5,77 6,94 271,84
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
2210 | SINAPI 102494 |opIMER EPOXI. A 0512021 m2 2,96 78,19 94,09 278,51
23 SERVIGOS FINAIS 3.639,05
231 | SETOP ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ‘ m2 ‘ 928,33 ‘ 3,26 3,92 3.639,05
TOTAL DA OBRA COM BDI 2.800.320,71
APROVAGAO: RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL LEGAL:

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA
PREFEITO DE CAPITAO ENEAS-MG
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