PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 PROPRIO UPA-001 MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50
COMPRIMENTO 3,00
ALTURA 1,50
AREA 4,50
1.2 SETOP C0-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 m2 1.200,00
AREA DE CONSTRUGAO 1.200,00
1.3 COPASA 65003740 PROJETO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR DE CONCRETO ARMADO FORMATO A1. A1 4,00
PROJETO DE REFORGO ESTRUTURAL DA
EDIFICAGAO EXISTENTE £
14 SETOP C0-27473 |PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO PR 2,00
PROJETO DAS TESOURAS E DO ENGRADAMENTO
MENTALICO 200
15 SETOP C0-27430 |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDROSSAN ITARIAS PR 3,00
PROJETO HIDRAULICO 2,00
PROJETO SANITARIO 1,00
TOTAL 3,00
1.6 SETOP C0-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR 1,00
PROJETO DE DRENAGEM, DESCIDAS DAGUA E
PATIO 1,00
1.7 SETOP CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ELETRICAS PR 3,00
PROJETO ELETRICO COMPLETO, INLCUINDO
SUBSTAGAO, DIAGRAMAS E LISTA DE MATERIAIS 00
1.8 SETOP C0-27480 |PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR 2,00
PROJETO 2,00
1.9 SETOP C0-27429 |PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAGAO/CLIMATIZACAO PR 1,00
PROJETO 1,00
1.10 SETOP C0-27434 |PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR 1,00
PROJETO 1,00
1.11 SETOP C0-27432 |PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PR 1,00
PROJETO 1,00
1.12 SUDECAP C62.01.23 [PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL A1 2,00
PROJETO | 2,00 | | | |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUQAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
2 DEMOLIGOES E REMOGOES
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
21 SINAPI 97647 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 60,00
COMPRIMENTO 12,00
LARGURA 5,00
AREA 60,00
22 SUDECAP 020305 |REMOGAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO M2 60,00
COMPRIMENTO 12,00
LARGURA 5,00
AREA 60,00
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
23 SINAPI 97629 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 1,35
COMPRIMENTO 3,00
LARGURA 3,00
ESPESSURA 0,15
VOLUME 1,35
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
24 SINAPI 97627 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 8,33
CONSTRUCAO AREA 1 9.00
FUNDO AREA 2 60,00
ESPESSURA 0,15
VOLUME CONCRETO
RESERVATORIO 7
VOLUME 8,33
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
25 SINAPI 97625 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 21,39
COMPRIMENTO 49,50
ALTURA 3,00
ESPESSURA 0,15
DESC
ESQUADRIA 088
VOLUME 21,39
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
26 SINAPI 104791 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 120,01
COMPRIMENTO 41,33
ALTURA 3,16
DESC
ESQUADRIA 10,59
AREA 120,01
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
27 SINAPI 97634 |REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 81,39
COMPRIMENTO 30,92
ALTURA 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUQAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
DESC
ESQUADRIA 11,37
AREA 81,39
2.8 SINAPI 97644  |REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 6,72
AREA PORTAS 6,72
TOTAL 6,72
29 SUDECAP 02.06.03 |REMOGAO DE ESQUADRIA, MARCO E ALIZAR UN 5,00
QUANTIDADE 5,00
2.10 SINAPI 97645  |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 9,70
AREA JANELA 9,70
TOTAL 9,70
2.11 SUDECAP 022120 |REMOGAO DE PADRAO CEMIG UN 1,00
QUANTIDADE 1,00
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
212 SINAPI 104790 | REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 2747
AREA PROJETO 610,55
ESPESSURA 0,06
PORCENTAGEM
JA EXECUTADA 25%
VOLUME 27,47
213 ORSE S00026 Coleta e carga manuais de entulho m3 76,68
VOLUME 76,68
3 INFRAESTRUTURA
3.1 PROPRIO UPA-002 |GABARITO PARA LOCAGAO DE OBRAS M 40,90
GABARITO PARA CONSTRUGAO DEPOSITO LIXO 40,90
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
32 SINAPI 101176 | |NTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 M 46,00
QUANTIDADE ESTIMADA DE PILARES PARA 2500
REFORCO ESTRUTURAL :
PROFUNIDADE ESTIMADA DA ESTACA 2,00
COMP. TOTAL DE ESTACAS 46,00
33 SINAPI 95601  |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 23,00
QUANTIDADE ESTIMADA DE PILARES PARA 23.00
REFORGO ESTRUTURAL 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
as SINAP! 06522 Esofg\éi%é% I\EA)EI\'I:%/;\?LMI;\AS?’-\A?:I:BJsSOBAI‘E COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA s .
REFORC(CB)L%SJSUTURAL ABIRGO DE LIXO Locais.
GOMPRIMENT 0,60 cevento | COMP. LARG. PROF. VOLUM. iviln‘radiilb
LARGURA 0,60 o 0,60 075 1,00 045 | ABRIGODELIXO
PROFUND. 0,60 0 0,55 0,70 1,00 0,39
QUANTIDADE 23,00 o 0.75 0,90 1,00 0,68
\E/géwi@ o 4,97 o 105 120 1,00 126
o 0.70 0.85 1,00 0,60
o 0,55 0,70 1,00 0,39
o 0,55 0.70 1,00 0,39
VOLUME TOTAL 11,55 o 0,60 075 1,00 045
o 0.70 0.95 1,00 0,67
o0 0,55 0,70 1,00 0,39
o 0,55 0.70 1,00 0,39
o2 0,65 0,80 1,00 0,52
VOLUME ESCAVACAO 6,58
a5 SINAP! 06527 Eifé‘éﬁ%’;% h;/l-z\l\'l:lé/g_Mli\/-\Sl?\A\ég/-:EoAé_‘?RAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA s 246
ABIRGO DE LIXO S o DE LIXO
cevento | COMP. LARG. PROF. VOLUM.
" 7,20 0,15 0,30 0,32
" 7,20 0.15 0.30 0,32
s 245 0,15 0,30 0,11
w 7,10 0.15 0.30 0,32
s 2,60 0,15 0,30 0,12
v 7,00 0.15 0.30 0,32
. 2,97 0,15 0,30 0,13
v 745 0.15 0.30 034
v 2,97 0,15 0,30 0,13
o 6,92 0.15 0.30 0,31
. 0,85 0,15 0,30 0,04
VOLUME ESCAVACAO 2,46
|
36 SINAPI 96616  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,58
REFORC(QL%SCTOR)UTURAL ABIRGO DE LIXO (SAPATAS) Locaie:
COMPRIMENT 0,50 | cevento | COMP. LARG. PROF. VOLUM. R O e TR TURAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
~ABRIGO DE LIXO (SAPATAS)
LARGURA 0,50 o 0,60 075 0,03 001 | ABRIGO DE LIXO (VIGAS
BALDRAME)
PROFUND. 0,03 o 0,55 0,70 0,03 0,01
QUANTIDADE 23,00 o3 075 0,90 0,03 0,02
VOLUME 017 o4 1,05 1,20 0,03 0,04
o 0,70 085 0,03 0,02
o6 0,55 0,70 0,03 0,01
o 0,55 0,70 0,03 0,01
s 0,60 075 0,03 0,01
o0 0,70 0,95 0,03 0,02
o0 0,55 0,70 0,03 0,01
o1 0,55 0,70 0,03 0,01
o1z 0,65 0,80 0,03 0,02
VOLUME 0,19
ABIRGO DE LIXO (VIGAS)
clevento | COMP- LARG. PROF. VOLUM.
v 7,20 0,15 0,03 0,03 VOLUME TOTAL DE LASTRO 0,58
v 7,20 0,15 0,03 0,03
s 2,45 0,15 0,03 0,01
v 7,10 0,15 0,03 0,03
v 2,60 0,15 0,03 0,01
v 7,00 0,15 0,03 0,03
v 2,97 0,15 0,03 0,01
v 7,45 0,15 0,03 0,03
v 2,97 0,15 0,03 0,01
vio 6,92 0,15 0,03 0,03
i1 085 0,15 0,03 -
VOLUME 0,22
27 SINAPI 92473 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- 2 624
: DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 '
ABIRGO DE LIXO (PILARES DE ARRANQUE) Locais:
- ABRIGO DE LIXO
clevento | COMP- LARG. REPET. AREA
0,60 0,15 2,00 0,18
P1
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P2
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P3
0,60 0,30 2,00 0,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENIIEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
0,60 0,15 2,00 0,18
P4
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P5
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P6
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P7
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P8
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P9
0,60 0,40 2,00 0,48
0,60 0,15 2,00 0,18
P10
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P11
0,60 0,30 2,00 0,36
0,60 0,15 2,00 0,18
P12
0,60 0,30 2,00 0,36
AREA TOTAL 6,24
38 SINAPI 96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA M2 3282
: COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 ’
Locais:
ABIRGO DE LIXO - ABRIGO DE LIXO
ELEMENTO COMP. PROF. REPET VOLUM.
vi 7,20 0,30 2,00 4,32
v2 7,20 0,30 2,00 4,32
v 2,45 0,30 2,00 1,47
va 7,10 0,30 2,00 4,26
vs 2,60 0,30 2,00 1,56
ve 7,00 0,30 2,00 4,20
v7 2,97 0,30 2,00 1,78
Ve 7,45 0,30 2,00 4,47
vo 2,97 0,30 2,00 1,78
vio 6,92 0,30 2,00 4,15
Vi1 0,85 0,30 2,00 0,51
VOLUME ESCAVACAO 32,82
3.9 SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 471,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
REFORCO ESTRUTURAL ABRIGO DE LIXO .
Locais:
-REFORGO ESTRUTURAL
QTD BLOCOS 23,00 ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL | pREDIO EXISTENTE
QTD BARRAS 3400 600 ot 0395 202 |- ABRIGO DE LIXO
/ BLOCO Siess
COMP. /
SARRA 1,28 8,00 0,89 0,395 5,62
PESO/M DE
A 0,395 So=S6oSToSH 6,00 0,99 0,395 11,75
PESO TOTAL 395,38 o=st1 8,00 0,84 0,395 13,25
7,00 1,09 0,395 3,01
s3
9,00 0,94 0,395 3,34
9,00 1,29 0,395 459
S4
PESO TOTAL 471,34 12,00 114 0,395 5,40
7,00 1,04 0,395 2,88
S5
8,00 0,89 0,395 2,81
7,00 114 0,395 3,15
s9
10,00 0,89 0,395 3,52
6,00 0,99 0,395 235
s12
8,00 0,84 1,395 9,37
PESO TOTAL 75,96
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
3.10 SINAPI 92759 |ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 107,54
ABRIGO DE LIXO - PILARES DE ARRANQUE ABRIGO DE LIXO - VIGAS BALDRAME Locais.
-REFORGO ESTRUTURAL
ELEMENTO QTD CoMP PESO TOTAL ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL | oREDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO
N1 66 077 |0,154 7,83 |N1 372 0,77 0,154 44,11
N2 66 054  |0,154 5,49
N3 36 0024  |0,154 0,13 REFORCO ESTRUTURAL - ESTRIBOS DAS ESTACAS
N4 6 097  |0,154 0,90 COMPRIMENTO TOTAL DE ESTACAS 46,00
N5 6 064  |0,154 0,59 ESPACAMENTO ESTRIBOS 0,12
PESO TOTAL 14,94 QUANTIDADE TOTAL DE ESTRIBOS 384,00
COMPRIMENTO UNITARIO 0,82
PESO/METRO 0,154
PESO TOTAL 107,54 PESO TOTAL 48,49
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
3.1 SINAPI 92761 |ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 97,86
Locais:
ABRIGO DE LIXO - VIGAS BALDRAME e o DE LIXO
ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL
N2 6 7,74 0,395 18,34
N3 4 8,1 0,395 [12,8
N4 1 1,45 0,395 |0,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
N5 2 8,15 0,395 | 6,44
N6 4 2,84 0,395 | 4,49
N7 2 3,02 0,395 2,39
N8 2 32 0,395 2,53
N9 10 7,84 0,395 |30,97
N10 4 3,22 0,395 |5,00
N11 4 3,58 0,395 |5,66
N12 2 8,2 0,395 |6,48
N13 2 1,24 0,395 0,98
N14 2 1,42 0,395 1,12
PESO TOTAL 97,86
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
312 SINAPI 92762 |ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 52,52
Locais:
ABRIGO DE LIXO - PILARES DE ARRANQUE S o DE LIXO
ELEMENTO QTD COMP PESO TOTAL
N19 56 1,52 0,617 52,52
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
313 SINAPI 94971 | pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 9,89
ABRIGO DE LIXO REFORGO ESTRUTURAL
Locais:
VOLUME DAS SAPATAS E PILARES DE -REFORCO ESTRUTURAL
ARRANGUE 245/ VOLUME BLOCOS DE COROAMENTO 4,97 PREDIO EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO
VIGAS BALDRAME 247 |
VOLUME TOTAL 4,92 VOLUME TOTAL 9,89
st SINAPI 103670 | LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. s 059
AF_02/2022
MESMO VOLUME DE CONCRETO 9,89
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.
3.15 SETOP ED-48213 |14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO m2 20,47
SEDS)
AREA TOTAL 20,47 Locais:
ALVENARIA DE
EMBASAMENTO: ABRIGO DE
LIXO, LAVAGEM DE
VEICULOS SAMU
3.16 SINAPI 98557  |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 45,05
Locais:
- ABRIGO DE LIXO
ELEMENTO |  COMP. LARGURA | REPETE AREA
0,30 2,00 4,64
\/1 774
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECU(}AO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIA(;AO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECU(}AO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
0,15 1,00 1,16
0,30 2,00 4,64
V2 7,74
0,15 1,00 1,16
0,30 2,00 1,70
V3 2,84
0,15 1,00 0,43
0,30 2,00 4,64
V4 7,74
0,15 1,00 1,16
0,30 2,00 1,70
V5 2,84
0,15 1,00 0,43
0,30 2,00 4,70
V6 7,84
0,15 1,00 1,18
0,30 2,00 1,93
4 3,22
0,15 1,00 0,48
0,30 2,00 4,70
V8 7,84
0,15 1,00 1,18
0,30 2,00 1,93
V9 3,22
0,15 1,00 0,48
0,30 2,00 4,70
V10 7,84
0,15 1,00 1,18
0,30 2,00 0,74
V11 1,24
0,15 1,00 0,19
AREA TOTAL 45,05
4 SUPRAESTRUTURA
a1 SINAPI 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 116.22
: DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ’
PILARES DO ABRIGO DE LIXO .
Locais:
- REFORGO ESTRUTURAL
ELEMENTO ALTURA LARGURA REPETE AREA PREDIO EXISTENTE
0.30 22,00 19,80 - ABRIGO DE LIXO
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P10=P11=P12 3,00
0,15 22,00 9,90
0,30 2,00 1,80
P9 3,00
0,15 2,00 0,90
AREA TOTAL 32,40
ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL
ALTURA LARGURA REPETE AREA
0,30 22,00 21,78
3,30
0,20 22,00 14,52 AREA TOTAL 116,22
0,40 24,00 31,68
22N
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
0,20 24,00 15,84
AREA TOTAL 83,82
FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
42 SETOP ED-31571 | REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 114,52
ABRIGO DE LIXO ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL Locais.
- REFORGO ESTRUTURAL
ELEMENTO |  COMP. LARGURA REPETE AREA ELEMENTO COMP. LARGURA REPETE AREA | orED o EXISTENTE
- ABRIGO DE LIXO
0,30 2,00 4,64 0,30 2,00 27,00
v 7,74 VIGAS 30CM 45,00
0,15 1,00 1,16 0,15 1,00 6,75
0,30 2,00 4,69 0,40 2,00 24,00
V2 7,82 VIGAS 40CM 30,00
0,15 1,00 117 0,15 1,00 450
0,30 2,00 1,70 AREA TOTAL 62,25
V3 2,84
0,15 1,00 043
0,30 2,00 4,64
V4 7,74
0,15 1,00 1,16
0,30 2,00 1,70
V5 2,84
0,15 1,00 043
0,30 2,00 470
V6 7,84
0,15 1,00 1,18
0,30 2,00 474
V7 7,90
0,15 1,00 1,19
0,30 2,00 475
V8 7,92
0,15 1,00 1,19
0,30 2,00 474
v 7,90
0,15 1,00 119 AREA TOTAL 114,52
0,30 2,00 475
V10 7,92
0,15 1,00 1,19
0,30 2,00 0,74
V11 1,24
0,15 1,00 0,19
AREA TOTAL 52,27
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
43 SINAPI 92759 |ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 348,81
PILARES ABRIGO DE LIXO VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO Locais.
-REFORGO ESTRUTURAL
ELEMENTO | COMP QTD PESOM | PESOTOTAL | ELEMENTO COMP QTD PESOM | PESO TOTAL |hrEDio EXISTENTE
N1 0,77 214,00 0,154 25,38 N1 0,77 90,00 0,154 10,67 [ ABRIGODELIXO
N2 0,54 180,00 0,154 14,97 N2 117 35,00 0,154 6,31
N3 0,24 112,00 0,154 414 N3 0,97 216,00 0,154 32,27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
N4 0,97 20,00 0,154 2,99 N4 2,30 2,00 0,154 0,71
N5 0,64 16,00 0,154 1,58 N5 2,28 2,00 0,154 0.70
PESO TOTAL 49,06 N6 2,38 2,00 0,154 0.73
PESO TOTAL 51,39
ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL - PILARES
ELEMENTO | COMPUNIT | ESPAG PELRA - latDPiar — |STOPE PESOM | PESO TOTAL
N1 0.76 012 3,30 28,00 11,00 0,154 36,05
N2 0,96 012 3,30 28,00 12,00 0,154 49,67
PESO TOTAL 85,72
ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL - VIGAS PESO TOTAL 348,81
ELEMENTO | COMPUNIT |  ESPAG COMP/M |QTD/PILAR  |[COMP/TIPO | PESOM | PESO TOTAL
N1 0,66 012 1,00 9,00 45,00 0,154 41,16
N2 0.86 012 1,00 9,00 30,00 0,154 35,76
PESO TOTAL 162,64
s SINAPI 92760 QEI\OAAC%SOO oe Z|’|5AMRMO_UM\gﬁ/$ AI\DCI;EEEMSl'I'AIT:liglGJE&gONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO kG 382
VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO LX‘S’EG 0 DE LIXO
ELEMENTO |  COMP QT PESOM | PESO TOTAL
N1 3,90 4,00 0,245 3,82
5 SINAPI 92761 QEI\OAAC%SOO oe I;I’(L)A'\IITMO_UM\gﬁ/_-I\_ /-I\DGIEEE'\AS.‘I/'\IT:E&L;JE(I)-\ZSONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ke 17637
VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL - VIGAS Locais.
ELEMENTO |  COMP QtD PESOM | PESOTOTAL | ELEMENTO |  COMP QT PESOM | PESO TOTAL |1zl OX¢O ESTRUTURAL
N8 7,74 4,00 0,395 12,23 N1 75,00 4,00 0,245 73,50 | ABRIGODELIO
N9 8,10 2,00 0,395 6,40
N10 248 2,00 0,395 1,96
N11 1,87 2,00 0,395 1,48
N12 7,82 2,00 0,395 618
N13 245 2,00 0,395 1,94 PESO TOTAL 176,37
N14 2,65 1,00 0,395 1,05
N15 8,14 3,00 0,395 9,65
N16 2,84 4,00 0,395 449
N17 3.20 4,00 0,395 5,06
N18 7,84 2,00 0,395 619
N19 1,47 2,00 0,395 1,16
N20 1,50 1,00 0,395 0.59
N21 4,77 2,00 0,395 3,77
N22 3,20 4,00 0,395 5,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. CcODIGO DESCRIGAO UND QUANT
N23 110 4,00 0,395 174
N24 225 2,00 0,395 178
N25 517 2,00 0,395 408
N26 253 1,00 0,395 1,00
N27 7,92 4,00 0,395 12,51
N28 2,10 2,00 0,395 166
N29 5,07 2,00 0,395 4,01
N30 8,41 2,00 0,395 6,64
N31 124 2,00 0,395 0,98
N32 160 2,00 0,395 126
PESO TOTAL 102,87
it SINAPI 62762 ﬁgg;\&{\g) D TOL,/ST/I 0U VIGA DE EzTil;tgggoggNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO G 504,05
VIGAS AEREAS ABRIGO DE LIXO PILARES ABRIGO DE LIXO Locais:
ELEMENTO |  COMP Qtd PESOM | PESOTOTAL | ELEMENTO |  COMP Qtd PESOM | PESO TOTAL |1zl OCO ESTRUTURAL
N33 176 2,00 0785 276 NG 2,97 56,00 0,785 130,56 | "BRIGODELIXO
N34 8,13 2,00 0.785 12,76
N35 4,70 4,00 0,785 14,76
N36 8.23 2,00 0785 12,92 PESO TOTAL 594,05
PESO TOTAL 43,20
ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL - VIGAS ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL - PILARES
ELEMENTO |  COMP Qtd PESOM | PESOTOTAL | ELEMENTO |  cOMP Qtd PESOM | PESOTOTAL
N1 40,00 2,00 0,785 62,80 N1 3,30 138,00 0.785 357,49
" SINAPI 62763 ﬁgg;\&{\g) DE TzL,/;TA OU VIGA DE EzTil;tgggoggNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO o 18470
ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL - VIGAS ESTIMATIVA REFORGO ESTRUTURAL - PILARES
ELEMENTO |  COMP Qtd PESOM | PESOTOTAL | ELEMENTO |  COMP Qtd rrsom [ ;CéllrséR@o ESTRUTURAL
PREDIO EXISTENTE
N1 40,00 1,00 0,963 38,52 N1 3,30 46,00 0,963 146,18
PESO TOTAL 184,70
w | own | sen [CREEOCCIA TGS 2 s Sk s CUOMEA IO ) |y | g
| | | | Locais:
PILARES ABRIGO DE LIXO 166 ESTIMATIVA PILARES REFORGO ESTRUTURAL iviln‘radiilb
VIGAS ABRIGO DE LIXO 376 | ALTURA | CoMP | LARG | Q1D | VOLUME - ABRIGO DE LIXO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUQAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
3,30 0,20 0,30 11,00 2,18
3,30 0,20 0,40 12,00 317
VOLUME TOTAL 5,35
VOLUME TOTAL 20,30 ESTIMATIVA VIGAS REFORCO ESTRUTURAL ESTIMATIVA LAJE REFORCO ESTRUTURAL
COMP LARG ALTURA VOLUME AREA ESP. VOLUME
45,00 015 0,30 2,03 38,00 [0,15 57
30,00 0,15 0,40 1,80
VOLUME TOTAL 3,83
4o SINAPI 103670 |-ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. s 2030
AF_02/2022
MESMO VOLUME DE CONCRETO 20,30
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS),
a1 EToP Eo.50255 | CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE ) 50.05
: - 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA m :
ARMADA E CIMBRAMENTO
Locais:
ELEMENTO |  COMP LARG AREA 0 DE LIXO
L1 242 2,75 6,66
L2 1,22 2,75 3,36
L3 1,82 2,75 5,01
L4 1,42 2,75 3,91
L5 242 425 10,29
L6 1,42 425 6,04
L7 2,75 1,00 2,75
Ls 1,22 425 5,19
L9 1,82 425 7,74
AREA TOTAL 50,95
ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIAMETRO @4,2MM, TRAMA COM DIMENSAO
41 SETOP ED-29581 | (150x150)MM, INCLUSIVE ESPACADOR, EXCLUSIVE CONCRETO m2 50,95
Locais:
MESMO AREA DE LAJE 50,95 o 5 DE Lixo
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 .
4.12 SETOP ED-19637 | ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA m2xmés 50,95
A Locais:
AREA DA LAJE 50,95 - ABRIGO DE LIXO
MESES DE ALUGUEL DE ESCORA 1,00
QUANTIDADE TOTAL 50,95
13 SINAPI opsas  |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE "2 100
' MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020 :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
A i Locais:
AREA ESTIMADA DE LAJE A SER EXECUTADA NA PARTE CONSTRUIDA DO REFORGO ESTRUTURAL _REFORCO ESTRUTURAL
AREA TOTAL 38,00
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
4.14 SINAPI 92769 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 130,34
A Locais:
AREA DE LAJE 38,00 - REFORCO ESTRUTURAL
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO DE BARRA / 14.00
AREA DE LAJE '
PESO/M 0,245
PESO TOTAL 130,34
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
415 SINAPI 92770 150 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 180,12
A Locais:
AREA DE LAJE 38,00 - REFORCO ESTRUTURAL
ESTIMATIVA DE COMPRIMENTO DE BARRA / 12.00
AREA DE LAJE '
PESO/M 0,395
PESO TOTAL 180,12
416 SETOP ED-49662 APLICAGAO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU RECUPERAGAO EM M3 149
: PEGAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO EM BETONEIRA E LANGAMENTO '
Locais:
ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO PILARES DO REFORGO ESTRUTURAL 5,35 ~REFORCO ESTRUTURAL
ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO VIGAS DO REFORGO ESTRUTURAL 3,83
ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO LAJE DO REFORGO ESTRUTURAL 5,70
PORCENTAGEM ESTIMADA PARA GRAUTE 10%
VOLUME TOTAL 1,49
417 SINAPI 00000131 |ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 33,00
Locais:
ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO PILARES DO REFORGO ESTRUTURAL 5,35 _REFORCO ESTRUTURAL
ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO VIGAS DO REFORGO ESTRUTURAL 3,83
ESTIMATIVA VOLUME DE CONCRETO LAJE DO REFORGO ESTRUTURAL 5,70
ESTIMATIVA VOLUME DE GRAUTE DO REFORGO ESTRUTURAL 1,49
2KG POR M3 DE CONCRETO 33,00
5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
51 SETOP ED-48232  ||NCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 262,92
Comprimento Desconto de Percentual < .
(m) Altura (m) Esquadrias Repet. Executado Area Total (m?) OBS:
ABRIGO RESIDUOS 48,30 3,16 1,00 0,00% 152,63
AMPLIACAO RECEPCAO ESQ. 162,41 3,16 72,92 1,00 90,00% 44,03
AMPLIACAO RECEPCAO
DIREITA £ FUNDO 190,79 3,16 66,04 1,00 90,00% 53,69
SAMU 82,93 326 23,56 1,00 100,00% 0,00
BALCOES 12,58 1,00 0,00 1,00 0,00% 12,58
TOTAL 262,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
5.2 SETOP ED-48231 | \RGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 285,03
Com]z;ill)nento Altura (m) Repet. Area Total (m?) OBS:
PLANTIBANDA APLIACAO ESQ 71,58 0.80 1,00 57.26
PLANTIBANDA REGIAO
CENTRAL 186,45 1,00 1,00 186,45
PLANTIBANDA SAMU 51,64 0.80 1,00 41.31
TOTAL 285,03
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
5.3 SINAPI 96359 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU M2 22,18
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
Com]z;ill)nento Altura (m) Repet. Area Total (m?) OBS:
NUTRICIONISTA, RECEPCAO,
ESPERA INFANTIL 7,02 3,16 1,00 22,18
TOTAL 22,18
54 SETOP ED-9903 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM, PREPARADO EM 3 056
: B OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO m ’
Comprimento + | Comprimento N Volume Total .
20% (m) Largura(m) Altura (m) Quantidade Repet. (m?) OBS:
90X210 1,08 0,14 0,10 4,00 1,00 0,06
PORTAS 116X210 1,39 0,14 0,10 2,00 1,00 0,04
120X210 1,44 0,14 0,10 1,00 1,00 0,02
JANELA 100X50 1,20 0,14 0,10 4,00 2,00 0,13
150X50 1,80 0,14 0,10 6,00 2,00 0,30
TOTAL 0,56
55 SINAPI 93200 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 35,32
AF_03/2024
Comprimento Comprimento .
(m) Repet. Total (m) OBS:
10% DO PERIMETRO DE
ALVENARIA INTERNA 35,32 1,00 35,32
TOTAL 35,32
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
5.6 SINAPI 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 542,88
AF_10/2022
% JA .
PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS | DESC JANELAS EXECUTADA AREA
NOVA
ALVENARIA 872,26 3,16 231,21 247,08 90,00% 227,80
PLATIBANDA 309,67 0,80 31,71 80,47 0,00% 135,57
ABRIGO
RESIDUO 48,30 4,00 10,19 3,50 0,00% 179,51
AREA 542,88
57 SINAPI 104958 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM M2 1.163.98
. PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 e
% JA AREA DE i
PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS | DESC JANELAS EXECUTADA EMBOCO AREA
NOVA
ALVENARIA 872,26 3,16 231,21 247,08 30,00% 1.065,33 848,90
PLATIBANDA 309,67 0,80 31,71 80,47 0,00% 135,57
ABRIGO
RESIDUO 48,30 4,00 10,19 3,50 0,00% 179,51
AREA 1.163,98
58 SINAPI 87553 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES M2 1.065.33
. INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 R
Area (m?) Repet. Area Total (m?) OBS:
MESMA AREA DE
REVESTIMENTO CERAMICO 1.065,33 1,00 1.065,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
[ ToTtaL |  1.06533
ESPALA EM CAMADA UNICA COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO
5.9 SETOP ED-31650 |31 ANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO m2 116,40
Area (m?) PERCENTUAL Area Total (m? OBS:
ESTIMATIVA CONSIDERANDO A
AREA DE REBOCO 1.163,98 10,00% 116,40
TOTAL 116,40
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM PORCELANATO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 30 X
510 SUDECAP 141727 150CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REF 87273 M2 1.065,33
Perimetro (m) Altura (m) l\il.vel do Descon:o,de Repet. Area Total (m?) OBS:
(m) E ias
1S. MASC./FEM. ESPER 6,38 3,45 0,29 1,89 2,00 36,54
IS. AREA DE COLETA 6,39 3,45 0,29 2.76 1,00 22,05
UTILIDADES 10,92 3,45 0,29 322 1,00 37,67
LAVAGEM/ SECAGEM DE
VIDRARIAS 10,80 3,45 0,29 2,24 1,00 37,26
ESTERILIZACAO 9.80 345 0,29 3.02 1,00 3381
DML 6,10 3,45 0,29 168 1,00 21,05
IS. MASC./FEM. FUNCIONARIOS 6,55 3,45 0,29 1,68 2,00 22,60
COPA FUNCIONARIOS 8,70 345 0,29 2.40 1,00 30,02
1S. GINECOLOGISTA 6,50 3,45 0,29 1,68 1,00 22,43
IS. ULTRASSOM 7,36 3,45 0,29 1,89 1,00 25,39
IS. RAIO X 6,84 3,45 0,29 189 1,00 23,60
COPA FUNCIONARIOS 10,65 3,45 0,29 2,16 1,00 36,74
VESTIARIOS MASC.
FUNCIONARIOS 12,43 345 0.29 2,88 1,00 42,88
VESTIARIOS FEM.
FUNCIONARIOS 11,01 3,45 0,29 1,68 1,00 37,98
UTILIDADES 10,90 3,45 0,29 2,37 1,00 37,61
DML 8,42 3,45 0,29 2,37 1,00 29,05
BANHO SALA OBSERVACAO 10,30 3,45 0,48 243 1,00 35,54
IS. SALA ATENDIMENTO
GRSTANTES 15,38 345 0,48 3,51 1,00 53,06
SALA DE ESTERILIZACAO/
ESTOCAGEM DE MATERIAL 14,82 3,45 0,48 2,88 1,00 51,13
LAVAGEM E
DESCONTAMTNACAO DE 13,42 3,45 0,48 243 1,00 46,30
MATERIAL
S. P.N.E. MASC./ FEM. ESPERA
PACIENTE 6,38 3,45 0,48 2,25 2,00 22,01
BANHO (SAMU) 8,58 3,45 0,19 2,66 1,00 29,60
COPA (SAMU) 9,45 3,45 0,19 2,16 1,00 32,60
UTILIDADES (SAMU) 10,70 3,45 0,19 2,16 1,00 36,92
DML (SAMU) 6,40 3,45 0,19 2,10 1,00 22,08
HIGIENIZACAO (SAMU) 7,00 3,45 0,19 0,42 1,00 24,15
AREA DE CIRCULACAO
INTERNA (ABRIGO RESiDUOS) 18,50 3,45 0,29 15,69 1,00 63,83
AREA DE HIGIENIZACAO
(ABRIGO RESIDUOS) 5,50 345 0,29 1,50 1,00 18,98
LIXO COMUM (ABRIGO
RESIDUOS) 10,90 345 0.29 2,64 1,00 37,61
PERFURO CORTANTE (ABRIGO
RESIDUOS) 8,80 345 029 239 1,00 30,36
LIXO CONTAMINADO (ABRIGO 9,80 3,45 0.29 2,64 1,00 33.81
LIXO QUiMICO (ABRIGO
RESIDUOS) 8,90 345 0,29 3,14 1,00 30,71
TOTAL 1.065,33
s SETOP E0.50719 |REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E MENOR OU IGUAL A o 65.65
: 20MM, APLICAGAO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA :
" Nivel do Desconto de < 5 .
Perimetro (m) Altura (m) ambiente (m) Esquadrias Repet. Area Total (m?) OBS:
RAIO-X 22,48 3,45 0,29 5,19 1,00 65,85
TOTAL 65,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
6 COBERTURA
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM
DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,50MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR
6.1 PROPRIO UPA-032 | oM ESP. 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E m2 1.275,89
INSTALACAO
AREA 1.275,89
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
6.2 SINAPI 104314 |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM Kg 9.560,18
KG). AF_07/2019
PESO 9.569,18
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
6.3 ORSE $12407  |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM Kg 1.913,84
KG). AF_07/2019
PESO 1.913,84
o EToP Eb4g402 |CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, 11760
: INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ICAMENTO MANUAL VERTICAL m :
COMPRIMENTO 117,99
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE
65 SETOP ED-50678 | 33¢M, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL m 152,42
COMPRIMENTO 152,42
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE
66 SETOP ED-50662 |\ AMENTO MANUAL VERTICAL m 273,66
COMPRIMENTO 273,66
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO
67 SETOP ED-50667 |pE 350M, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL m 193,11
COMPRIMENTO 193,11
7 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, 80X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE
71 PROPRIO UPA-003 | Al TURA EM TODAS AS FACES, COM ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE UND 25,00
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 25,00 25,00
TOTAL 25,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
s PROPRIO UPA.0o4 | SUPERPESADA, 90X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE UND 26,00

ALTURA EM TODAS AS FACES, COM ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 26,00 26,00
TOTAL 26,00
PORTA PARA BOX DE BANHEIRO EM MADEIRA, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
73 PROPRIO UPA-005 |SUPERPESADA, 65X180CM, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE UND 6,00
ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 6,00 6,00
TOTAL 6,00
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (100X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS,
74 PROPRIO UPA-006 | EECHADURA, E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM UND 7,00
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 7,00 7,00
TOTAL 7,00
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (116X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS,
75 PROPRIO UPA-007 | -ECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM UND 2,00
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 2,00 2,00
TOTAL 2,00
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (150X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS,
76 PROPRIO UPA-008 | -ECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM UND 500
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 5,00 5,00
TOTAL 5,00
PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (150X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS,
7 PROPRIO UPA-009 | EECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM UND 1,00
20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 1,00 1,00
TOTAL 1,00
PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 1MM, COM ACABAMENTO
7.8 EMOP | 14.008.0052-A |EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, M2 3,99
INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
3,99 1,00 3,99
TOTAL 3,99
2o PROPRIO UPAO10 | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE v 035

RAIO-X, NAS DIMENSOES DE(0, 20X0, 30)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
0,35 [ 1,00 [ [ | [ 0,35 [
[ TotaL | 0,35 [
PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, COM REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E
7.10 PROPRIO UPA-OT1 | ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE UND 1,00
ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 1,00 1,00
TOTAL 1,00
PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,30 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, COM REVESTIMENTO
EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA E
[ PROPRIO UPA-012 || |ZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE UND 2,00
ALTURA EM TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REPETICAO Qtd. Total (UND) OBS:
PORTA DE ABRIR 2,00 2,00
TOTAL 2,00
PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,10M, COM REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14,
712 PROPRIO UPA-013 | oM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E UND 1,00
INSTALAGAO.
Repet. Qtd. Total (UND) OBS:
1,00 1,00
TOTAL 1,00
PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,90X2,10M, COM REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14,
713 PROPRIO UPA-014 | oM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E UND 500
INSTALAGAO.
Repet. Qtd. Total (UND) OBS:
5,00 5,00
TOTAL 5,00
PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1)
7.14 SETOP ED-29480 |FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E un 7,00
INSTALACAO
Repet. Qtd. Total (UND) OBS:
7,00 7,00
TOTAL 7,00
PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1)
7.5 SETOP ED-29479 |FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E un 4,00
INSTALAGAO
Repet. Qtd. Total (UND) OBS:
4,00 4,00
TOTAL 4,00
16 PROPRIO UPAOr5 |PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, 116X210, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM UND 2,00

REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

OBS:

Repet. ‘ ‘ ‘ ‘ Qtd. Total (UND)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
2,00 2,00
TOTAL 2,00
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 100X280, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM
(A PROPRIO UPA-016 | REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00
Repet. Qtd. Total (UND) 0BS:
1,00 1,00
TOTAL 1,00
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 250230, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM
718 PROPRIO UPA-017 | REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00
Repet. Qtd. Total (UND) OBS:
1,00 1,00
TOTAL 1,00
PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" VERTICAL, COM
719 PROPRIO UPA-019 | REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 252
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
2,52 1,00 2,52
TOTAL 2,52
PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO,
7.20 PROPRIO UPA-018 | cOMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 31.08
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
15,54 2,00 31,08
TOTAL 31,08
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM
7 PROPRIO UPA-020 | pARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 567
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
1,89 3,00 5,67
TOTAL 5,67
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO
7.22 SETOP ED-29481 |NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MODULO m2 14,05
DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
14,05 1,00 14,05
TOTAL 14,05
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO VIDRO E
7.23 SETOP ED-29520 | ACESSORIOS (FORNECIMENTO! FABRICACAO) m2 20,21

Area (m)

Repet.

Area Total (m)

OBS:

20,21

1,00

20,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
[ ToTAL | 20,21
7.24 SETOP | MATED-31476 | TELA MOSQUITEIRO (MATERIAL: ACO GALVANIZADOIBITOLA FIO: 0,30MM|MALHA: 14 [1,51MM]) m2 6,50
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
6,50 1,00 6,50
TOTAL 6,50
205 PROPRIO UPA.021 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA 2 252
DE ALUMINIO.
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
2.52 1,00 252
TOTAL 2,52
FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO (REFERENCIA REFLECTA) COR CHAMPANHE, COM
ESTRUTURA DE ALUMINIO REFORGADA, COM QUADROS DE VIDROS FIXOS, JANELAS MAXI-AR, PORTAS
7.26 COTACAQ |  COT-001 | jANELAS DE CORRER, COM FECHADURA, TRAVAS DE SEGURANCA E PUXADORES, CONFORME UND 1,00
PROJETO.
QUANTIDADE 1,00
8 PISOS
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
8.1 SINAPI 97083 15010, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 1.457,38
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
Area Interna 1.116,20 1,00 1.116,20
Calgamento e passcios 341,18 1,00 341,18
TOTAL 1.457,38
8.2 SETOP ED-48311 |CONCRETO MAGRO, TRACO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNGAO ESTRUTURAL M3 55,81
Area (m) Espessura Area Total (m) OBS:
Area Interna 1.116,20 0,05 55,81
TOTAL 55,81
63 SINAPY a762 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS 2 196.85
: SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 :
Area (m) Repet. Area Total (m) OBS:
AREA DE REVESTIMEN';OSSOM PORCELANATO EM 196,85 1,00 196,85
TOTAL 196,85
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
84 SINAPI 87263 | APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023 PE M2 196,85
Area (m?) Repet. Area Total (m?) OBS:
AREA
IS. MASC./FEM. ESPER RETIRADA NO 2,55 2,00 5,10
AUTOCAD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO UND QUANT

) AREA
IS. AREA DE COLETA RETIRADA NO 2,54 1,00 2,54
AUTOCAD

AREA
UTILIDADES RETIRADA NO 6,76 1,00 6,76
AUTOCAD

AREA
RETIRADA NO 6,65 1,00 6,65
AUTOCAD

LAVAGEM/ SECAGEM DE
VIDRARIAS

AREA
ESTERILIZAGAO RETIRADA NO 5,70 1,00 5,70
AUTOCAD

AREA
DML RETIRADA NO 2,22 1,00 2,22
AUTOCAD

AREA
IS. MASC./FEM. FUNCIONARIOS | RETIRADA NO 2,64 2,00 527
AUTOCAD

) AREA
COPA FUNCIONARIOS RETIRADA NO 4,63 1,00 4,63
AUTOCAD

AREA
IS. GINECOLOGISTA RETIRADA NO 2,58 1,00 2,58
AUTOCAD

AREA
IS. ULTRASSOM RETIRADA NO 1,00 3,08
AUTOCAD 3,08

AREA
IS. RAIO X RETIRADA NO 2,86 1,00 2,86
AUTOCAD

) AREA
COPA FUNCIONARIOS RETIRADA NO 591 1,00 591
AUTOCAD

AREA
RETIRADA NO 9,24 1,00 9,24
AUTOCAD

VESTIARIOS MASC.
FUNCIONARIOS

AREA
RETIRADA NO 7,45 1,00 745
AUTOCAD

VESTIARIOS FEM.
FUNCIONARIOS

AREA
UTILIDADES RETIRADA NO 7,28 1,00 7,28
AUTOCAD

AREA
DML RETIRADA NO 3,42 1,00 3,42
AUTOCAD

AREA
BANHO SALA OBSERVACAO RETIRADA NO 5,68 1,00 5,68
AUTOCAD

AREA
RETIRADA NO 2,57 1,00 2,57
AUTOCAD

IS. SALA ATENDIMENTO
GESTANTES

AREA
RETIRADA NO 10,46 1,00 10,46
AUTOCAD

SALA DE ESTERILIZACAO/
ESTOCAGEM DE MATERIAL

LAVAGEM E AREA
DESCONTAMINACAO DE RETIRADA NO 7,38 1,00 738
MATERIAL AUTOCAD

AREA
FARMACIA RETIRADA NO 8,86 1,00 8,86
AUTOCAD

AREA
RETIRADA NO 2,55 2,00 5,10
AUTOCAD

S. P.N.E. MASC./ FEM. ESPERA
PACIENTE

AREA
BANHO (SAMU) RETIRADA NO 4,05 1,00 4,05
AUTOCAD

AREA
COPA (SAMU) RETIRADA NO 4,61 1,00 4,61
AUTOCAD

AREA
UTILIDADES (SAMU) RETIRADA NO 6,70 1,00 6,70
AUTOCAD

AREA
DML (SAMU) RETIRADA NO 2,40 1,00 2,40
AUTOCAD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO UND QUANT
. AREA
HIGIENIZACAO (SAMU) RETIRADA NO 3,00 1,00 3,00
AUTOCAD
0 % AREA
AREA DE CIRCULACAO
INTERNA (ABRIGO RESiDUOS) | RETIRADANO 26,75 1,00 2675
AUTOCAD
. X AREA
AREA DE HIGIENIZACAO
(ABRIGO RESIDUOS) RETIRADA NO 7,00 1,00 7,00
AUTOCAD
LIXO COMUM (ABRIGO RETS{IZ%Z NO 735 100 715
RESIDUOS) ? > ?
AUTOCAD
. AREA
PERFURO CORTANTE (ABRIGO | o oobi 420 1,00 420
RESIDUOS)
AUTOCAD
LIXO CONTAMINADO (ABRIGO RETI’;‘Z‘;:)’; NO 570 100 570
RESIDUOS) ’ > ’
AUTOCAD
. AREA
LIXO QUIMICO (ABRIGO RETIRADA NO 435 1,00 4,35
RESIDUOS)
AUTOCAD
TOTAL 196,85
85 SINAPI 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO M3 17.06
. EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ’
DESCRICAO Area (m?) Espessura V"‘“("[‘:J)T‘”“l OBS:
AREA
CALCAMENTO RETIRADA NO 341,18 0,05 17,06
AUTOCAD
TOTAL 17,06
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, MODULAGAO DE
86 SETOP ED-50613 | (1x1)M, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO M2 919,35
DESCRICAO Area (m?) Repet. Area Total (m?) OBS:
X AREA
RECEPCAO/ESPERA E REGISTRO
PACIENTE RETIRADA NO 64,30 1,00 64,30
AUTOCAD
. AREA
RECEPCAO DE AMOSTRAS RETIRADA NO 4,20 1,00 4,20
AUTOCAD
AREA
COPA SECA RETIRADA NO 3,70 1,00 3,70
AUTOCAD
M AREA
CLASSIFICACAO DE AMOSTRAS | o oiv o 7,58 1,00 758
DISTRIBUICAO
AUTOCAD
AREA
REPOUSO RETIRADA NO 8,20 1,00 8,20
AUTOCAD
AREA
BOX COLETA (01, 02) RETIRADA NO 3,06 2,00 6,12
AUTOCAD
AREA
COLETA ESPECIAL RETIRADA NO 8,73 1,00 8,73
AUTOCAD
AREA
ROUPARIA RETIRADA NO 2,55 1,00 2,55
AUTOCAD
AREA
COLETA INFANTIL RETIRADA NO 11,04 1,00 11,04
AUTOCAD
. AREA
CIRCULAGAO RETIRADA NO 165,02 1,00 165,02
AUTOCAD
AREA
BACTERIOLOGIA RETIRADA NO 6,00 1,00 6,00
AUTOCAD
AREA
PARASITOLOGIA RETIRADA NO 6,03 1,00 6,03
AUTOCAD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO

UND

QUANT

AREA
PREPARO DE REAGENTES RETIRADA NO 3,82 1,00
AUTOCAD

3,82

AREA
EQUIPAMENTOS RETIRADA NO 4,63 1,00
AUTOCAD

4,63

. ) AREA
SALAO DE ANALISE RETIRADA NO 45,70 1,00
AUTOCAD

45,70

AREA
AMOXARIFADO RETIRADA NO 4,44 1,00
AUTOCAD

4,44

AREA
RETIRADA NO 6,19 1,00
AUTOCAD

APOIO
COLETA/ADMINISTRACAO

6,19

AREA
RETIRADA NO 16,05 1,00
AUTOCAD

NUTRICIONISTA/
ENDOCRINOLOGIA

16,05

AREA
GINECOLOGISTA RETIRADA NO 12,95 1,00
AUTOCAD

12,95

AREA
CARDIOLOGISTA RETIRADA NO 15,01 1,00
AUTOCAD

15,01

AREA
ESPERA INFANTIL RETIRADA NO 9,76 1,00
AUTOCAD

9,76

AREA
PEDIATRIA RETIRADA NO 12,94 1,00
AUTOCAD

12,94

AREA
OFTALMOLOGIA RETIRADA NO 13,28 1,00
AUTOCAD

13.28

AREA
DERMATOLOGIA RETIRADA NO 13,21 1,00
AUTOCAD

13,21

AREA
ULTRASSOM RETIRADA NO 16,05 1,00
AUTOCAD

16,05

AREA
ROUPARIA RETIRADA NO 3,90 1,00
AUTOCAD

3,90

AREA
RAIO X RETIRADA NO 24,22 1,00
AUTOCAD

2422

AREA
RETIRADA NO 5,56 1,00
AUTOCAD

RECEBIMENTO DE ROUPA
LIMPA

5,56

AREA
RETIRADA NO 5,56 1,00
AUTOCAD

ARMAZENAMENTO DE ROUPA
SUJA PARA DISPENSACAO

5,56

AREA
ROUPARIA RETIRADA NO 731 1,00
AUTOCAD

731

AREA
RETIRADA NO 6,75 1,00
AUTOCAD

SALA INTERPRETACAO DE
LAUDOS

6,75

AREA
ESTAR FUNCIONARIOS RETIRADA NO 16,05 1,00
AUTOCAD

16,05

AREA
HOLTER RETIRADA NO 7,68 1,00
AUTOCAD

7,68

AREA
NEUROLOGIA RETIRADA NO 15,38 1,00
AUTOCAD

15,38

AREA
ELETROENCEFALOGRAFIA RETIRADA NO 11,25 1,00
AUTOCAD

11,25

AREA
ERGOMETRIA RETIRADA NO 17,81 1,00
AUTOCAD

17.81

AREA
EQUIPAMENTOS RETIRADA NO 6,41 1,00
AUTOCAD

6,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO UND QUANT
AREA
SERVICO SOCIAL RETIRADA NO 747 1,00 741
AUTOCAD
AREA
MACA/ CADEIRA DE RODAS RETIRADA NO 543 1,00 543
AUTOCAD
AREA
SULTURAS/ CURATIVOS RETIRADA NO 12,56 1,00 12,56
AUTOCAD
AREA
SALA DE OBSERVACAO RETIRADA NO 30,92 1,00 30,92
AUTOCAD
AREA
ALMOXERIFADO RETIRADA NO 15,63 1,00 15,63
AUTOCAD
AREA
ROUPARIA RETIRADA NO 4,11 1,00 4,11
AUTOCAD
AREA
SALA ATENDIMENTO
GESTANTES RETIRADA NO 13,77 1,00 13,77
AUTOCAD
AREA
FARMACIA RETIRADA NO 8,86 1,00 8,86
AUTOCAD
. AREA
INALACAO RETIRADA NO 13,77 1,00 13,77
AUTOCAD
AREA
ENFERMAGEM E SERVICO RETIRADA NO 9,48 1,00 9,48
AUTOCAD
AREA
SALA DE GESSO RETIRADA NO 13,63 1,00 13,63
AUTOCAD
AREA
CONSULTORIO CLINICO GERAL | RETIRADA NO 13,06 1,00 13,06
AUTOCAD
. AREA
SALA DE ESTABILIZACAO RETIRADA NO 25,15 1,00 25,15
AUTOCAD
AREA
ESPERA PACIENTE E
RESGISTRO DE PACIENTE RETIRADA NO 39.69 1,00 3069
AUTOCAD
AREA
TRIAGEM RETIRADA NO 9,82 1,00 9,82
AUTOCAD
AREA
ESTACIONAMENTO
AMBULANCIA (SAMU) RETIRADA NO 54,63 1,00 54,63
AUTOCAD
CIRCULACAO AREA
ESTACIONAMENTO RETIRADA NO 13,94 1,00 13,94
ALMOXERIFADO AUTOCAD
AREA
ALMOXARIFADO (SAMU) RETIRADA NO 4,73 1,00 4,73
AUTOCAD
AREA
ESTAR (SAMU) RETIRADA NO 13,54 1,00 13,54
AUTOCAD
AREA
QUARTO (SAMU) RETIRADA NO 8,69 1,00 8,69
AUTOCAD
AREA
CAF (SAMU) RETIRADA NO 5,11 1,00 5,11
AUTOCAD
TOTAL 919,35
RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA DE 15CM,
8.7 PROPRIO UPA-027 INCLUSIVE POLIMENTO M 849,19
Comprimento .
Compr. (m) Repet. Total (m) OBS:
RECEPCAO/ESPERA E REGISTRO
PACIENTE 24,16 1,00 24,16
RECEPCAO DE AMOSTRAS 743 1,00 7,43
COPA SECA 6,70 1,00 6,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

UND

QUANT

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO
CLASSIFICACAO DE AMOSTRAS
DISTRIBUICAO 11,13 1,00 11,13
REPOUSO 11,30 1,00 11,30
BOX COLETA (01, 02) 6,15 2,00 12,30
COLETA ESPECIAL 10,29 1,00 10,29
ROUPARIA 5,64 1,00 5,64
COLETA INFANTIL 12,45 1,00 12,45
CIRCULAGAO 132,13 1,00 132,13
BACTERIOLOGIA 9,32 1,00 9,32
PARASITOLOGIA 9,25 1,00 9,25
PREPARO DE REAGENTES 7,05 1,00 7,05
EQUIPAMENTOS 7,93 1,00 7,93
SALAO DE ANALISE 25,40 1,00 25,40
AMOXARIFADO 7,73 1,00 7,73
APOIO COLETA /
ADMINISTRACAO 9,63 1,00 9,63
NUTRICIONISTA/
ENDOCRINOLOGIA 15,83 1,00 15,83
GINECOLOGISTA 15,06 1,00 15,06
CARDIOLOGISTA 15,44 1,00 15,44
ESPERA INFANTIL 9,83 1,00 9,83
PEDIATRIA 13,71 1,00 13,71
OFTALMOLOGIA 14,79 1,00 14,79
DERMATOLOGIA 14,66 1,00 14,66
ULTRASSOM 15,73 1,00 15,73
ROUPARIA 10,52 1,00 10,52
RAIO X 18,78 1,00 18,78
RECEBIMENTO DE ROUPA
LIMPA 8,70 1,00 8,70
ARMAZENAMENTO DE ROUPA
SUJA PARA DISPENSACAO 8,70 1,00 870
ROUPARIA 10,50 1,00 10,50
SALA INTERPRETAGAO DE
LAUDOS 10,20 1,00 10,20
ESTAR FUNCIONARIOS 13,68 1,00 13,68
HOLTER 10,20 1,00 10,20
NEUROLOGIA 14,67 1,00 14,67
ELETROENCEFALOGRAFIA 12,50 1,00 12,50
ERGOMETRIA 16,03 1,00 16,03
EQUIPAMENTOS 944 1,00 9,44
SERVICO SOCIAL 10,13 1,00 10,13
MACA/ CADEIRA DE RODAS 8,31 1,00 8,31
SULTURAS/ CURATIVOS 13,79 1,00 13,79
SALA DE OBSERVACAO 22,42 1,00 22,42
ALMOXERIFADO 16,96 1,00 16,96
ROUPARIA 7,69 1,00 7,69
SALA ATENDIMENTO
GESTANTES 13,37 1,00 13,37
FARMACIA 12,14 1,00 12,14
INALACAO 13,98 1,00 13,98
ENFERMAGEM E SERVICO 1147 1,00 11,47
SALA DE GESSO 14,24 1,00 14,24
CONSULTORIO CLINICO GERAL 13.85 1,00 13,85
SALA DE ESTABILIZACAO 19,61 1,00 19,61
ESPERA PACIENTE E
RESGISTRO DE PACIENTE 19,03 1,00 19,03
TRIAGEM 12,45 1,00 12,45
ESTACIONAMENTO
AMBULANCIA (SAMU) 3L16 1,00 31,16
ALMOXARIFADO (SAMU) 8,00 1,00 8,00
ESTAR (SAMU) 11,81 1,00 11,81
QUARTO (SAMU) 11,03 1,00 11,03
CAF (SAMU) 8,95 1,00 8,95
TOTAL 849,19

9 | FORRO E REVESTIMENTO DE TETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF.

cODIGO

DESCRIGAO

UND

QUANT

9.1 SETOP

ED-49687

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAGAO DO TIPO ARAMADO,

EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXAGAO

m2

1.033,63

DESCRICAO

Area (m?)

Repet.

Area Total (m?)

OBS:

RECEPCAO/ESPERA E REGISTRO
PACIENTE

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

64,30

1,00

64,30

RECEPCAO DE AMOSTRAS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

4,20

1,00

4,20

COPA SECA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

3,70

1,00

3,70

CLASSIFICACAO DE AMOSTRAS
DISTRIBUICAO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

7,58

1,00

7,58

REPOUSO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

8,20

1,00

8,20

BOX COLETA (01, 02)

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

3,06

2,00

6,12

COLETA ESPECIAL

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

8,73

1,00

8,73

ROUPARIA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

2,55

1,00

2,55

COLETA INFANTIL

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

11,04

1,00

11,04

CIRCULACAO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

165,02

1,00

165,02

BACTERIOLOGIA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

6,00

1,00

6,00

PARASITOLOGIA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

6,03

1,00

6,03

PREPARO DE REAGENTES

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

3,82

1,00

3,82

EQUIPAMENTOS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

4,63

1,00

4,63

SALAO DE ANALISE

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

45,70

1,00

45,70

AMOXARIFADO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

444

1,00

444

APOIO
COLETA/ADMINISTRACAO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

6,19

1,00

6,19

NUTRICIONISTA/
ENDOCRINOLOGIA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

16,05

1,00

16,05

GINECOLOGISTA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

12,95

1,00

12,95

CARDIOLOGISTA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

15,01

1,00

15,01

ESPERA INFANTIL

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

9,76

1,00

9,76

PEDIATRIA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

12,94

1,00

12,94

OFTALMOLOGIA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

13,28

1,00

13,28

DERMATOLOGIA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

13.21

1,00

13.21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO

UND

QUANT

AREA
ULTRASSOM RETIRADA NO 16,05 1,00
AUTOCAD

16,05

AREA
ROUPARIA RETIRADA NO 3,90 1,00
AUTOCAD

3,90

AREA
RETIRADA NO 5,56 1,00
AUTOCAD

RECEBIMENTO DE ROUPA
LIMPA

5,56

AREA
RETIRADA NO 5,56 1,00
AUTOCAD

ARMAZENAMENTO DE ROUPA
SUJA PARA DISPENSACAO

5,56

AREA
ROUPARIA RETIRADA NO 731 1,00
AUTOCAD

731

AREA
RETIRADA NO 6,75 1,00
AUTOCAD

SALA INTERPRETACAO DE
LAUDOS

6,75

) AREA
ESTAR FUNCIONARIOS RETIRADA NO 16,05 1,00
AUTOCAD

16,05

AREA
HOLTER RETIRADA NO 7,68 1,00
AUTOCAD

7,68

AREA
NEUROLOGIA RETIRADA NO 15,38 1,00
AUTOCAD

1538

AREA
ELETROENCEFALOGRAFIA RETIRADA NO 11,25 1,00
AUTOCAD

11,25

AREA
ERGOMETRIA RETIRADA NO 17,81 1,00
AUTOCAD

17.81

AREA
EQUIPAMENTOS RETIRADA NO 6,41 1,00
AUTOCAD

6,41

AREA
SERVICO SOCIAL RETIRADA NO 747 1,00
AUTOCAD

747

AREA
MACA/ CADEIRA DE RODAS RETIRADA NO 543 1,00
AUTOCAD

543

AREA
SULTURAS/ CURATIVOS RETIRADA NO 12,56 1,00
AUTOCAD

12,56

AREA
SALA DE OBSERVACAO RETIRADA NO 30,92 1,00
AUTOCAD

30,92

AREA
ALMOXERIFADO RETIRADA NO 15,63 1,00
AUTOCAD

15,63

AREA
ROUPARIA RETIRADA NO 4,11 1,00
AUTOCAD

4,11

AREA
RETIRADA NO 13,77 1,00
AUTOCAD

SALA ATENDIMENTO
GESTANTES

13,77

AREA
FARMACIA RETIRADA NO 8,86 1,00
AUTOCAD

8,86

. AREA
INALACAO RETIRADA NO 13,77 1,00
AUTOCAD

13,77

AREA
ENFERMAGEM E SERVICO RETIRADA NO 9,48 1,00
AUTOCAD

9,48

AREA
SALA DE GESSO RETIRADA NO 13,63 1,00
AUTOCAD

13,63

AREA
CONSULTORIO CLINICO GERAL | RETIRADA NO 13,06 1,00
AUTOCAD

13,06

AREA
SALA DE ESTABILIZACAO RETIRADA NO 25,15 1,00
AUTOCAD

25,15

Pégina 28 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF.

cODIGO

DESCRIGAO

UND

QUANT

ESPERA PACIENTE E
RESGISTRO DE PACIENTE

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

39,69

1,00

39,69

TRIAGEM

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

9,82

1,00

9,82

ESTACIONAMENTO
AMBULANCIA (SAMU)

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

54,63

1,00

54,63

CIRCULAGAO
ESTACIONAMENTO
ALMOXERIFADO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

13,94

1,00

13,94

ALMOXARIFADO (SAMU)

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

4,73

1,00

4,73

ESTAR (SAMU)

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

13,54

1,00

13,54

QUARTO (SAMU)

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

8,69

1,00

8,69

CAF (SAMU)

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

5,11

1,00

5,11

IS. MASC./FEM. ESPER

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

2,55

2,00

5,10

IS. AREA DE COLETA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

2,54

1,00

2,54

UTILIDADES

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

6,76

1,00

6,76

LAVAGEM/ SECAGEM DE
VIDRARIAS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

6,65

1,00

6,65

ESTERILIZACAO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

5,70

1,00

5,70

DML

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

2,22

1,00

2,22

IS. MASC./FEM. FUNCIONARIOS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

2,64

2,00

527

COPA FUNCIONARIOS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

4,63

1,00

4,63

IS. GINECOLOGISTA

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

2,58

1,00

2,58

IS. ULTRASSOM

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

3,08

1,00

3,08

IS. RAIO X

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

2,86

1,00

2,86

COPA FUNCIONARIOS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

591

1,00

591

VESTIARIOS MASC.
FUNCIONARIOS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

9,24

1,00

9,24

VESTIARIOS FEM.
FUNCIONARIOS

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

745

1,00

745

UTILIDADES

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

7,28

1,00

7,28

DML

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

342

1,00

342

BANHO SALA OBSERVACAO

AREA
RETIRADA NO
AUTOCAD

5,68

1,00

5,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
AREA
gﬁ:?:SéEENDlMENTO RETIRADA NO 2,57 1,00 2,57
AUTOCAD
SALA DE ESTERILIZACAO/ AREA
ESTOCAGEM DE MATERIAL RETIRADA NO 10,46 1,00 10,46
AUTOCAD
LAVAGEM E AREA
DESCONTAMINAGAO DE RETIRADA NO 7,38 1,00 7,38
MATERIAL AUTOCAD
AREA
FARMACIA RETIRADA NO 8,86 1,00 8,86
AUTOCAD
AREA
IS)AIZ:II\LETI\;ASC/ FEM. ESPERA RETIRADA NO 2,55 2,00 5,10
AUTOCAD
AREA
BANHO (SAMU) RETIRADA NO 4,05 1,00 4,05
AUTOCAD
AREA
COPA (SAMU) RETIRADA NO 4,61 1,00 4,61
AUTOCAD
AREA
UTILIDADES (SAMU) RETIRADA NO 6,70 1,00 6,70
AUTOCAD
AREA
DML (SAMU) RETIRADA NO 2,40 1,00 2,40
AUTOCAD
TOTAL 1.033,63
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA
9.2 SETOP ED-28454 | EORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO m 1.224,26
Compr. (m) Repet. Co;':) l::l“;:l;m OBS:
RECEPCAO/ESPERA E REGISTRO
PACIENTE 63,82 1,00 63,82
RECEPCAO DE AMOSTRAS 8,20 1,00 8,20
COPA SECA 6,80 1,00 6,80
CLASSIFICACAO DE AMOSTRAS
DISTRIBUICAO 11,90 1,00 11,90
REPOUSO 12,20 1,00 12,20
BOX COLETA (01, 02) 7,05 2,00 14,10
COLETA ESPECIAL 10,29 1,00 10,29
ROUPARIA 6,41 1,00 6,41
COLETA INFANTIL 13,32 1,00 13,32
CIRCULACAO 165,17 1,00 165,17
BACTERIOLOGIA 10,12 1,00 10,12
PARASITOLOGIA 10,02 1,00 10,02
PREPARO DE REAGENTES 7,82 1,00 7,82
EQUIPAMENTOS 8,70 1,00 8,70
SALAO DE ANALISE 32,30 1,00 32,30
AMOXARIFADO 8,50 1,00 8,50
APOIO 10,40 1,00 10,40
NUTRICIONISTA/ 16,70 1,00 16,70
GINECOLOGISTA 16,70 1,00 16,70
CARDIOLOGISTA 16,31 1,00 16,31
ESPERA INFANTIL 12,98 1,00 12,98
PEDIATRIA 14,59 1,00 14,59
OFTALMOLOGIA 15,66 1,00 15,66
DERMATOLOGIA 15,63 1,00 15,63
ULTRASSOM 16,70 1,00 16,70
ROUPARIA 7,96 1,00 7,96
RAIO X 19,75 1,00 19,75
RECEBIMENTO DE ROUPA 9,60 1,00 9,60
ARMAZENAMENTO DE ROUPA 9,60 1,00 9,60
ROUPARIA 11,40 1,00 11,40
SALA [NTERPRETACAO DE 11,10 1,00 11,10
ESTAR FUNCIONARIOS 16,06 1,00 16,06
HOLTER 11,20 1,00 11,20
NEUROLOGIA 15,70 1,00 15,70
ELETROENCEFALOGRAFIA 13,50 1,00 13,50
ERGOMETRIA 17,00 1,00 17,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
EQUIPAMENTOS 10,34 1,00 10,34
SERVICO SOCIAL 10,93 1,00 10,93
MACA/ CADEIRA DE RODAS 9,21 1,00 9,21
SULTURAS/ CURATIVOS 14,69 1,00 14,69
SALA DE OBSERVACAO 24,52 1,00 24,52
ALMOXERIFADO 17,86 1,00 17,86
ROUPARIA 8,50 1,00 8,50
SALA ATENDIMENTO 15,18 1,00 15,18
FARMACIA 13,04 1,00 13,04
INALACAO 15,18 1,00 15,18
ENFERMAGEM E SERVICO 13,48 1,00 13,48
SALA DE GESSO 15,12 1,00 15,12
CONSULTORIO CLINICO GERAL 14,57 1,00 14,57
SALA DE ESTABILIZACAO 20,48 1,00 20,48
ESPERA PACIENTE E 26,58 1,00 26,58
TRIAGEM 13,34 1,00 13,34
ALMOXARIFADO (SAMU) 8,87 1,00 8,87
ESTAR (SAMU) 15,38 1,00 15,38
QUARTO (SAMU) 11,80 1,00 11,80
CAF (SAMU) 9,75 1,00 9,75
1S. MASC./FEM. ESPER 6,38 2,00 0,00
IS. AREA DE COLETA 6,39 1,00 6,39
UTILIDADES 10,92 1,00 10,92
LAVAGEM/ SECAGEM DE 10,80 1,00 10,80
ESTERILIZACAO 9,80 1,00 9,80
DML 6,10 1,00 6,10
IS. MASC./FEM. FUNCIONARIOS 6,55 2,00 13,10
COPA FUNCIONARIOS 8,70 1,00 8,70
IS. GINECOLOGISTA 6,50 1,00 6,50
IS. ULTRASSOM 7,36 1,00 7,36
IS. RAIO X 6,84 1,00 6,84
COPA FUNCIONARIOS 10,65 1,00 10,65
VESTIARIOS MASC. 12,43 1,00 12,43
VESTIARIOS FEM. 11,01 1,00 11,01
UTILIDADES 10,90 1,00 10,90
DML 8,42 1,00 8,42
BANHO SALA OBSERVACAO 10,30 1,00 10,30
IS. SALA ATENDIMENTO 15,38 1,00 15,38
SALA DE ESTERILIZACAO/ 14,82 1,00 14,82
LAVAGEM E 13,42 1,00 13,42
S. PN.E. MASC./ FEM. ESPERA 6,38 2,00 12,76
BANHO (SAMU) 8,58 1,00 8,58
COPA (SAMU) 9,45 1,00 9,45
UTILIDADES (SAMU) 10,70 1,00 10,70
DML (SAMU) 6,40 1,00 6,40
HIGIENIZAGAO (SAMU) 7,00 1,00 7,00
AREA DE CIRCULACAO 18,50 1,00 18,50
TOTAL 1.224,26
o3 SINAPY a7ga5 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 2 2422
: ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 '
DESCRICAO Area (m?) Repet. Area Total (m?) OBS:
AREA
RAIO X RETIRADA NO 24,22 1,00 24,22
AUTOCAD
TOTAL 2422
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E MENOR OU IGUAL A
94 SETOP ED-50719  |,50mM, APLICACAO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m2 24,22
DESCRICAO Area (m?) Repet. Area Total (m?) OBS:
AREA
RAIO X RETIRADA NO 24,22 1,00 24,22
AUTOCAD
TOTAL 24,22
10 PEDRAS E BANCADAS
10.1 PROPRIO UPA-022 |BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E = 2 CM, APOIADA EM ALVENARIA, INCLUSO TESTEIRA 10CM. M2 53,76
Area Total (m?) OBS:

COPA FUNCIONARIOS

1,77

VEST. MASCULINO FUNC.

2,08
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MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
ESQUIPAMENTOS 234
UTILIDADES 1,85
SALA DE ESTERELIZACAO/ ESTOCAGEM DE MATERIAL 2,75
LAVAGEM E DESCONTAMINACAO DE MATERIAIS 2,20
SULTURAS E CURATIVOS 1,61
ENFERMAGEM E SERVICOS 383
SALA DE GESSO 1,78
UTILIDADADES SAMU 2.00
CAF SAMU 1,68
SALAO DE ANALISE 8,43
EQUIPAMENTOS 225
PARASITOLOGIA 1.80
BACTERIOLOGIA 1,90
UTILIDADES 2,12
LAVAGEM E SECAGEM DE VIDRARIAS 284
ESTERILIZACAO 1,78
CLASSIFICACAO DE AMOSTRAS DISTRIBUICAO 2,40
BALCAO ESPERA PACIENTE 197
BALCAO RECEPCAO/ESPERA 438
[TOTAL 53,76
BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E =2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM,
10.2 PROPRIO UPA-023 INCLUSO TESTEIRA 10CM M2 10,67
Area(m?) Area Total (m?) OBS:
SALA DE OBSERVACAO 0,95 0,95
BANHO SALA DE OBSERVACAO 045 045
INALACAO 1,50 1,50
COPA SAMU 143 1,43
BANHO SAMU 045 045
SALA DE ESTABILIZACAO 136 1.36
PREPARO DE REAGENTES 0,78 0.78
LS. FUNC. FEM. 0,71 071
LS. FUNC. MASC. 0,71 0,71
COPA FUNC. 1,58 1,58
COPA SECA 0,74 0.74
TOTAL 10,67
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP. 2CM, INCLUSIVE INSTALACAO, FERRAGENS EM LATAO
10.3 PROPRIO UPA-024 CROMADO E ACESSORIOS M2 16,43
DESCRICAO Area(m?) Altura (m) Area Total (m?) OBS:
VEST. MASC 8,41 1,00 8,41
VEST. FEMIN 8,02 1,00 8,02
TOTAL 16,43
PEITORIL DE GRANITO, NA COR BRANCO SIENA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
104 PROPRIO UPA-025 | ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 27.29
DESCRICAO Area (m?) Repeti¢io Area Total (m?) OBS:
AREA
RETIRADA NO 27,29 1,00 27,29
AUTOCAD
TOTAL 27,29
REVESTIMENTO COM GRANITO, BRANCO SIENA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO
10.5 PROPRIO UPA-026 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MAXIMA DE 3M PARA M2 22,75
APLICAGCAO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Largura (m) Altura (m) Repet. Area Total (m?) OBS:
BOX COLETA (01, 02) 0,70 1,25 2,00 1,75
COLETA ESPECIAL 0,70 1,25 1,00 0,88
COLETA INFANTIL 0,70 1,25 1,00 0,88
SALAO DE ANALISE 0,70 1.25 1,00 0,88
ESTERILIZAGAO 0,70 125 1,00 0,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG

DATA: MAIO DE 2025

EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG

ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,

REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
NUTRICIONIST.
ENDOCRINOLOGIA 0,70 1,25 1,00 0.88
GINECOLOGISTA 0,70 1,25 1,00 0,88
CARDIOLOGISTA 0,70 1,25 1,00 0,88
PEDIATRIA 0,70 1,25 1,00 0,88
OFTALMOLOGIA 0,70 1,25 1,00 0,88
DERMATOLOGIA 0,70 1,25 1,00 0,88
ULTRASSOM 0,70 1,25 1,00 0,88
RAIO X 0,70 1,25 1,00 0,88
HOLTER 0,70 1,25 1,00 0,88
NEUROLOGIA 0,70 1,25 1,00 0,88
ELETROENCEFALOGRAFIA 0,70 1,25 1,00 0,88
ERGOMETRIA 0,70 1,25 1,00 0,88
SERVICO SOCIAL 0,70 1,25 1,00 0,88
SULTURAS/ CURATIVOS 0,70 1,25 1,00 0,88
SALA ATENDIMENTO
GESTANTES 0,70 1,25 1,00 0,88
SALA DE ESTERILIZACAO/
ESTOCAGEM DE MATERIAL 0,70 1,25 1,00 0,88
FARMACIA 0,70 125 1,00 0,88
CONSULTORIO CLINICO GERAL 0,70 1,25 1,00 0,88
SALA DE ESTABILIZACAO 0,70 1,25 1,00 0,88
TRIAGEM 0,70 1,25 1,00 0,88
TOTAL 22,75
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO SIENA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM,
106 PROPRIO UPA-028 | |NCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA M 130,32
Comprimento .
Compr. (m) Repet. Total (m) OBS:
COPA FUNCIONARIOS 355 1,00 355
VEST. MASCULINO FUNC. 5,18 1,00 5,18
ESQUIPAMENTOS 6,18 1,00 6,18
UTILIDADES 431 1,00 431
SALA DE OBSERVACAO 231 1,00 231
BANHO SALA DE OBSERVACAO 1,40 1,00 1,40
SALA DE ESTERELIZACAO/ 5,79 1,00 5,79
LAVAGEM E 5,60 1,00 5,60
lNALACAO 4,00 1,00 4,00
SULTURAS E CURATIVOS 3,91 1,00 3,91
ENFERMAGEM E SERVICOS 7,64 1,00 7,64
SALA DE GESSO 4,17 1,00 4,17
UTILIDADADES SAMU 4,55 1,00 4,55
COPA SAMU 3,59 1,00 3,59
BANHO SAMU 1,40 1,00 1,40
CAF SAMU 435 1,00 435
SALA DE ESTABILIZACAO 2,90 1,00 2,90
PREPARO DE REAGENTES 1,91 1,00 1,91
SALAO DE ANALISE 10,25 1,00 10,25
EQUIPAMENTOS 5,55 1,00 5,55
PARASITOLOGIA 420 1,00 420
BACTERIOLOGIA 4,36 1,00 4,36
UTILIDADES 4,76 1,00 4,76
LAVAGEM E SECAGEM DE 6,60 1,00 6,60
ESTERILIZACAO 420 1,00 420
I.S. FUNC. FEM. 2,43 1,00 2,43
1.S. FUNC. MASC. 2,43 1,00 2,43
COPA FUNC. 487 1,00 487
CLASSIFICACAO DE 530 1,00 530
COPA SECA 2,65 1,00 2,65
TOTAL 130,32

1" | |LOUQAS E METAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUQAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
114 SETOP ED-50298 |FIXAGAO/NVEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO UN 8,00
DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO
QUANTIDADE 8,00
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE
112 SETOP ED-6925 |ACESSORIOS DE FIXACAONEDACAO, VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, UN 9,00
TUBO DE LIGACAO DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO
QUANTIDADE 9,00
ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA, NA COR BRANCA, PADRAO POPULAR, INCLUSIVE
113 SETOP ED48156 |, PSSORIOS PARA FIXAGAO un 17,00
QUANTIDADE 17,00
14 SINAPI 100860 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 400
AF_01/2020
QUANTIDADE 4,00
15 SINAPI 100858  |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00
QUANTIDADE 2,00
s SINAPI s6930 | TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L. OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, N 500
' VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 :
QUANTIDADE 3,00
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE
nr SINAPI 00011762 |5 \REDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" UN 11,00
QUANTIDADE 11,00
118 SINAPI 00036791 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR UN 22,00
QUANTIDADE 22,00
o SINAPI ssgs7 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM N 1200
: METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 :
QUANTIDADE 12,00
110 SINAPI sooss  |CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL N 22,00
' CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 :
QUANTIDADE 22,00
11.11 ORSE S13262 Funil Expurgo Hospitalar de ago inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar un 4,00
QUANTIDADE 4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
112 SINAPI 100868 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 17,00
QUANTIDADE 17,00
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MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO DE 1/2* (20MM),
1113 SETOP ED-50316 | ot OIVE AGESEORIOS un 17,00
QUANTIDADE 17,00
14 oRSE 00676 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU " 12,00
SIMILAR
QUANTIDADE 12,00
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO, DIAMETRO DE 1.1/4", PARA
1115 SETOP ED-48167 | ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO un 9,00
QUANTIDADE 9,00
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C),
11.16 PROPRIO | UPA-029 |INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA DE METAL E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM UND 9,00
TORNEIRA CROMADA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
QUANTIDADE 9,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
147 PROPRIO | UPA-030 |EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA METALICA DE UN 24,00
FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
QUANTIDADE 24,00
18 ORSE 10041 _|CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGENCIA E BACIA EM AGO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU N 100
SIMILAR
QUANTIDADE 1,00
LAVATORIO HOSPITALAR COLETIVO ACO INOX AIS| 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED.
1119 PROPRIO | UPA-0031 |1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR - REF UN 1,00
$13261
QUANTIDADE 1,00
12 INSTALAGOES SANITARIAS
o1 SINAPI 68110 |CAXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. N 300
AF_12/2020
CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
122 SETOP ED-49883 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, un 14,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
125 SINAP! 104309 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E N 26,00
: INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
124 SINAPI 89491 |ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 3,00
s SINAP! 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM N 200
: RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
126 SINAPI 104341 |E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 10,00
AF_08/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUQAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
127 SINAPI gos11  |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, N 1300
: FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 :
128 SINAPI goros  |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, N 26,00
' FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
126 SINAPI gos1o  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1200
: INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 :
1210 SINAPI sg706  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 50,00
: INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
211 SINAPI gos0y  |VOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 2700
- INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 :
212 SINAPI gos0s  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 200
- INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 :
213 SINAPI go7as  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1600
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
1214 SINAPI gorpa  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 600
- INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
215 SINAPI sogo1  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 1800
: INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 :
12.16 SINAPI 00010835 |JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 71,00
1217 SINAPI 00003659 |JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 18,00
12.18 SINAPI 00003660 |JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00
210 SINAPI go7o;  |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, N 600
- FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
12.20 SINAPI 00020140 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00
1221 SINAPI aogo7  |JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, N 1200
' FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 :
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.22 SINAPI 89714 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 232,58
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.23 SINAPI 89712 |pESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 128,81
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.24 SINAPI 89713 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 15,14
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.25 SINAPI 89711 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 138,17
12.26 SINAPI 00011655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 18,00
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
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REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
1227 SINAPI 00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 17,00
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
12.28 SINAPI 104348 | FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 UN 23,00
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM
12.29 SETOP ED-49870 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, un 9,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
12.30 SETOP ED-50012 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM un 2,00
12.31 SETOP ED-50013 |CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM un 3,00
13 INSTALAGOES DE DRENAGEM PLUVIAL
a1 SINAPT 102039 | CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 200
AF_08/2021
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA
13.2 SINAPI 103002 11" 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4,00
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM
133 SETOP ED-49905 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, un 12,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
134 SINAPI 89714 |DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 143,50
135 SINAPI go7as  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 62,00
: INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
136 SETOP ED-49915 |ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, un 6,00
REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
14 INSTALAGOES ELETRICAS
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM
141 SETOP ED-49187 | o| VENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 508,00
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM
14.2 SETOP ED-49188 | | VENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 91.00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.3 SINAPI 91992 ||\ST AGRO. AR 03/2023 UN 26,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.4 SINAPI 91993 ||\ATALAGAO. AF 0312023 UN 45,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
145 SINAPI 92000 | |\STALACAD A 05/2023 UN 32,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.6 SINAPI 92001 | |\ATALAGAO AF 03/2023 UN 164,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.7 SINAPI 92008 ||\STALACAD AF. 05/2023 UN 13,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.8 SINAPI 92000 | |\ATALAGAO AF 03/2023 UN 38,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.9 SINAPI 91997 || \STALACAO, AF. 03,2023 UN 35,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
14.10 SINAPI 92004 |C INSTALAGAD AF 0312023 UN 3,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.11 SINAPI 92019 ||\STALACAO AF 05/2023 UN 55,00
a1 SINAPI 62035 |NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR N 600
: 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 :
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REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA
14.13 SETOP ED-15736 | 4sx2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA un 20,00
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM
14.14 SETOP ED-15782 |PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E un 27,00
PLACA
CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM
14.15 SETOP ED-15741 |PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E un 2,00
PLACA
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.16 SINAPI 91955 |[NSTALAGAO. AF 0312023 UN 400
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.17 SINAPI 91961 || NSTALAGAO, AF 03/2023 UN 12,00
CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM
14.18 SETOP ED-15784 |PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E un 2,00
PLACA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
14.19 SINAPI 91926 |EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 27,30
14.20 SINAPI 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 151,00
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES
14.21 SETOP ED-13338 |LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E un 121,00
LAMPADAS
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO VERMELHA, USO ESPECIFICO, TRES (3) POLOS, CORRENTE
14.22 SETOP ED-15750 |20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 25,00
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
14.23 SETOP ED-15764 |CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE E PLACA un 12,00
1424 SINAPI 101561 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE " 1100
: ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 :
1425 SINAPI opoes | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE " 50,00
: DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 :
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
14.26 SINAPI 101564 | ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 M 45,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
1427 SINAPI 91935 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 166,00
1428 SINAPI op005 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE " 66,00
: DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 :
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
14.29 SINAPI 92992 |0|STRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 133,00
14.30 SINAPI 00002377 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A /600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
14.31 SINAPI 101896 || NSTALAGAO. AF. 10/2020 UN 400
143 SINAPI 63673 |PISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00
AF_10/2020
1433 SINAPI o3655 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 400
AF_10/2020
1434 SINAPI 63650 | P'SIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 4,00
AF_10/2020
1435 SINAPI oa653 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 1000
AF_10/2020
1436 SINAPI 63654 R::s%;\ggg MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 62,00
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
1aa7 SINAPI 63655 | P'SJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 5,00
AF_10/2020
1438 SINAPI os6ss |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 404 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00
AF_10/2020
1430 SINAPI 63660 | P'SUUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00
AF_10/2020
1440 SINAPI o3661 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 50,00
AF_10/2020
a1 SINAPI 63662 | P'SUUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 5,00
AF_10/2020
1442 SINAPI o3663 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00
AF_10/2020
1443 SINAPI 63664 |P'SUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 0,00
AF_10/2020
144 SINAPI o3665 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2,00
AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
14.45 SETOP ED-48966 | TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 70°C, 450/750V m 1.216,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
14.46 SETOP ED-48951 | TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V m 3.418,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
1447 SETOP ED-48956 | TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V m 5.578,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
14.48 SETOP ED-48961 | TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, 450/750V m 2.424,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMINIO, TAMPA REVERSIVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA),
14.49 SETOP ED-49166 | 5)\MENSAO (300X300X120)MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO un 22,00
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
14.50 SINAPI 91861 |pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 6,00
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
14.51 SINAPI 91851 || AJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 422,00
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
14.52 SINAPI 91849 |EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 7,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
14.53 SINAPI 91856 |pAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 214,00
14.54 SUDECAP 110615 |ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 32MM (1), INSTALADO EM LAJE REF 91846 M 119,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
14.55 SINAPI 91854 |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 271,00
14.56 SUDECAP 110614 |ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE REF 91844 M 93,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
14.57 SINAPI 92006 | |\ATALAGAO. AF 03/2023 UN 83,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
14.58 SINAPI 92005 | £ NSTALAGAO, AF 0312023 UN 10,00
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-
14.59 SETOP ED-15790 |250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, un 1,00
MODULO E PLACA
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-
14.60 SETOP ED-15791 |250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, un 64,00
MODULO E PLACA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
14.61 ORSE S08894 Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 40KkA - 175v un 18,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
14.62 SETOP ED-14203 |5 A\RRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A un 3,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
14.63 SINAPI 101882  |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00
AF_10/2020
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO F2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA ATE 95KVA,
14.64 SETOP ED-20590 |TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA. INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, un 1,00
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E
14.65 SETOP ED-15770 |UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA un 6,00
4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.66 SINAPI 91953 | |NSTALAGAO AP 032023 UN 20,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.67 SINAPI 91959 || NCTALAGAO AR 05/2023 UN 27,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.68 SINAPI 91967 | |NSTALAGAO AP 032023 UN 2,00
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
14.69 SINAPI 91979 | L INSTALACAO. AF 0312023 UN 1,00
MODULO INTERRUPTOR INTERMEDIARIO, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE
14.70 SETOP ED-15712 | FGRNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE un 3,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.71 SINAPI 91955 || \STALAGAO, AF 03/2023 UN 6,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
1472 SINAPI 91961 | |NSTALAGAO AF 0312023 UN 14,00
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
14.73 SINAPI 91975 || NSTALAGAO AR 05/2023 UN 2,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA
14.74 SETOP ED-49405 || JORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA un 14,00
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS
Fornecimento e instalagéo de reservatdrio metalico tipo tagca de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de
15.1 SICRONOVO 7107375 acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais un 1,00
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
15.2 SINAPI 89427 |pE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 10,00
153 SINAPI ou656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 344", N 62.00
' INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 :
154 SINAPI ou66p | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 112", N 19,00
' INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 :
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
155 SINAPI 103999 |pE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
156 SINAPI 89408 |-ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 63,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
15.7 SINAPI 89501 |\NSTALAGAO. AF_06/2022 UN 7,00
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
158 SINAPI 89426 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00
150 SINAPI goass  |TUBO: PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 282,02
AF_06/2022
1510 SINAP! so4o ZLI;IBOOG,/ZPS/Z(;, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 22675
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
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REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
15.11 SINAPI 104006 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 6,00
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
15.12 SINAPI 103950 | RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 86,00
1513 SINAPI gosos | TE COMBUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,, INSTALADO EM RAMAL N 100
: OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 :
1514 SINAPI sousi | TUBO. PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 42,00
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
15.15 SINAPI 89513 |NSTALACAO, AF. 06/202 UN 4,00
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
15.16 SINAPI 103972 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
15.17 SINAPI 89987 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 42,00
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
15.18 SINAPI 89985 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 5,00
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DIAMETRO DE 1.1/2"
15.19 SETOP ED-50337 | (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA un 17,00
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 75MM/CPVC
15.20 SETOP ED-49982 |\ 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO un 1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
15.21 SINAPI 89489 |\STAlACAO. AF 06/2052 UN 52,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
15.22 SINAPI 89503 |\NSTALAGAO AF 06/2052 UN 11,00
1523 SINAPI goas; | TUBO. PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 1055
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
15.24 SINAPI 94688 | |\STALAGAO. AF. 0412024 UN 8,00
1525 SINAPI sops | TE-PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 2700
AF_06/2022
16 INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
16.1 SINAPI 103835 | hE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 M 188,50
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
16.2 SINAPI 103836 |HE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 M 169,00
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
16.3 SINAPI 103837 | HE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 M 100,50
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
164 SINAPI 103838 | RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 55.00
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
165 SINAPI 103841 |pAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 42,00
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
166 SINAPI 103845 |p AMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 35,00
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL
18.7 SINAPI 103839 |E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 34,00
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL
16.8 SINAPI 103842 |E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 22,00
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
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REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
165 SINAPI 103845 |CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL N 1800
: E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 :
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
16.10 SINAPI 103847 | \IEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 24,00
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
16.11 SINAPI 103852 |\ 1EDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 17,00
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
16.12 SINAPI 103859 |\ IEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 14,00
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
16.13 SINAPI 103865 | \iEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 6,00
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
16.14 SINAPI 103866 | \1EDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 5,00
TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
16.15 SINAPI 103867 | \JEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 4,00
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
16.16 SINAPI 103848 | 5AS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 15,00
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
16.17 SINAPI 103853 | GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 12,00
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
16.18 SINAPI 103860 | GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 UN 9,00
1610 SINAPI 103851 | CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO N 19,00
: EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 :
16.20 SINAPI 103857 | CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO N 1200
: EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 :
161 SINAPI 103863 | CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO N 000
: EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 :
16.22 SINAPI 95248  |VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 37,00
16.23 ORSE S07835 Caixa com regulador 2° estagio (instalagdo gas) un 1,00
16.24 ORSE 508734 Central mrimlfold para cilindros 3 x 3 para oxigénio, ar comprimido e éxido nitroso com serpentina e sem valvula de un 1,00
alta pressao
PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO, DIOXIDO DE CARBONO, OXIGENIO E
16.25 EMOP | 18.050.0100-0 |\/5c 0. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) UN 1,00
Régua p/gas medicinal,em aluminio,dimensées: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigénio, 01 ponto p/ ar
16.26 ORSE S11218 comprimido, 01 ponto p/ vacuo, 01 ponto p/ dxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou un 3,00
similar
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
16.27 SETOP ED-50496 | \1ANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 458,00
17 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
171 ORSE 112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un 18,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
172 SINAPI 89865 | \NSTALAGAO AF 0812022 M 154,98
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
17.3 SINAPI 89867 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
174 SINAPI 89866 |- ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 111,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
175 SINAPI 89869 ||NSTALACAO. AF 08/2022 UN 500
17.6 ORSE S11148 Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalagéo un 11,00
17.7 SP Obras 61.10.310  |Duto flexivel aluminizado, segéo circular de 15cm (6°) M 82,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. coDIGO DESCRIGAO UND QUANT
17.8 ORSE 107692 Colarinho de aluminio para duto flexivel sem registro d=150mm un 11,00
179 SINAPI 103244 ﬁg?gﬁg%gtﬁ?ﬂZE;?_E;ERTER HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 8,00
17.10 SINAPI 103247 ﬁ\sz‘?AOL'\,IA%gIOO’:\?:?%/Sz'(:);ql—_llyl;/ERTER HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 10,00
1711 SINAPI 103250 ﬁg?gﬁg%gtﬁ?ﬂZE;?_E;ERTER HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 5,00
1712 SINAPI 103253 ﬁ\sz‘?AOL'\,IA%gIOO’:\?:?%/Sz'(:);ql—_llyl;/ERTER HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E UN 2,00
Tubulagado em cobre @ 3/4", para interligagdo de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico
17.13 ORSE S11782 19mm. multikits, alimentagao elétrica, conexdes e fixagdes (infraestrutura p/ sistema de climatizagéo vrv) - m 75,00
fornecimento e instalagdo
18 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
18.1 CPTM 02.03.13.100.03 |Captor (minicaptor) em barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" 300mm un 37,00
o2 | comasn | omomnr |JASIE DS NEEMENTO CORENDAOE AT GO NI DE OSSR OUDE OV ey | o
o | seror | cosums |CAUADE NSPECAOSURLC, DAVETRODE SO0 ALTURA O $00 COUTMPAEMFERROFLADIO |,
:
185 SETOP ED-51050 |CURVA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 300MM u 25,00
18.6 IOPES S160329 S;Lmaaz(::’t:e barra chata em aluminio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm?, ref. TEL-778, marca de referéncia Termotécnica ou und 50,00
18.7 SETOP ED-51019 |BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M u 188,00
188 SINAPI 06984 RL;E_;E_}OJ%LAEO:;/_%;IZ(SIZIDBO DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 16,00
18.9 ORSE S13190 Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un 120,00
18.10 IOPES 1026879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 UN 1.052,00
18.11 SUDECAP 11.92.28 |ARRUELA DE PRESSAO EM AGO INOX TEL-5303/EQUIVALENTE UN 526,00
18.12 ORSE 111051 Porca em ago inox sextavada 1/4" un 526,00
18.13 Gglll\\‘/::LRA 071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 526,00
18.14 SINAPI 00039129 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO UN 85,00
18.15 SINAPI 00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 2,00
18.16 SETOP ED-34449 |TERMINAL DE COMPRESSAO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2 un 10,00
18.17 ORSE 113277 Terminal de compresséo 2 furos para cabo de 50 mm2 un 18,00
18.18 ORSE $10728 Caixa inspe¢do em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) un 14,00
1819 SETOP MATED-17881 lstl\l'\IAD'\AL]JI‘ll;KQE?UCS%NSDIL'J\‘L(I:EI:I'LIJES(é\)/I;\)'I'ERIAL ALUMINIO|TIPO DO ENCAIXE: PRESSAO|DIAMETRO: 1"[ un 16,00
18.20 SETOP ED-51054 géK(QAIiAiﬁiigzﬂZégoAg PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM ACO E U 1,00
18.21 ORSE 110339 Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm? un 2,00
18.22 ORSE 109690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 un 22,00
18.23 SUDECAP 745154  |ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTERMICA N° 2 UN 2,00
18.24 SUDECAP 11.92.04 |MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8" 50-5 UN 2,00
18.25 SUDECAP 745139 |CARTUCHO PARA SOLDA (PO EXOTERMICO) N°115 UN 20,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
18.26 SEINFRA 17378 |IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA UN 20,00
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ( TIPO: ORIENTACAO E SALVAMENTO['S"]FORMATO:
18.27 SETOP | MATED-31382 | e ANGULAR|MATERIAL: PVCIESPESSURA: 1MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS m2 040
19 INSTALACOES DE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO
101 EToP Eo4gary |PATCH CORD RU5IRI45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO 3 " 7800
METROS
19.2 SETOP ED-48373 |PATCH PANEL 24 POSICOES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO G 4,00
19.3 ORSE S10726 Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un 2,00
19.4 ORSE S12791 Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas Gerenciavel POE 10/100 /1000 + 4SFP un 2,00
195 SETOP ED-48363 |CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m 95,00
196 SINAPI 00039599 |CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) M 1.400,00
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSAO (25X25)CM, EM CHAPA DE ACO, TIPO DE SOBREPOR, COM
197 SETOP ED-49154 | \CABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXACAO EM ALVENARIA un 2,00
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1)
198 SETOP ED-15752 | p5sT0, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA un 10,00
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
198 SETOP ED-15762 | 555T0s, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA un 34,00
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 4'X2" DE UM (1) POSTO,
19.10 SETOP ED-15753 | |NCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA un 3,00
1011 SEToP £0-10516 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE- 1200
: - ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS m :
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
19.12 SINAPI 91868 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 180,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
19.13 SINAPI 93009 |ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 36,00
19.14 SP Obras 66.08.111  |Rack fechado de piso padréo metalico, 19 x 24 Us x 570 mm UN 1,00
19.15 SETOP ED-48371 |ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA u 1,00
19.16 SETOP ED-48376 |GAVETA DE VENTILAGAO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" G 1,00
19.17 SETOP ED-48375 |REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXACAO NO RACK DE 19" (1U) un 2,00
19.18 SETOP ED-48377 |ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" G 4,00
19.19 SETOP ED-48368 |CERTIFICACAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS CAT. 5/6 u 78,00
19.20 SETOP ED-48362 |ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICACAO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN U 1,00
20 INSTALAGOES DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO
o SEToP C0.26080 | LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E " 45,00
INSTALACAO
ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSOES
20.2 SETOP ED-22698 |(75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIGAO "INCENDIO", PARA un 8,00
EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE EXTINTOR
203 SETOP ED-50193 |EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG u 20,00
204 SETOP ED-50187 |SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V u 8,00
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE
205 SETOP ED-50180 | cABQ DE 4 VIAS PARA ALARME un 8,00

Pégina 44 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUCAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
206 SUDECAP 740951 |QUADRO DE FORGA PARA MOTOR 3CV 220V TRIFASICO UN 2,00
Fornecimento e instalagéo de Central de alarme de incéndio enderecavel, capacidade até: 256 enderecos, 4 lagos
207 IOPES $160673 com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente und 1,00
20.8 SP Obras 50.01.090 |Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UN 1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE
20.9 SETOP ED-50046 | CONEXOES E SUPORTES, D =2 112" m 237,31
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO
20.10 SETOP ED-50496 |\jANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO m 263,68
20.11 SETOP ED-49317 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m 54,00
20.12 SETOP ED-49867 |BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2,00
CILINDRO DE PRESSAO OU MOLA PNEUMATICA DE DIAMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM
2013 SETOP ED-50186 | GARRAS PARA FIXACAO NA PAREDE v 1,00
20.14 SETOP ED-50198 |MANOMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI U 2,00
20.15 SETOP ED-50185 |PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PS| U 1,00
20.16 SETOP ED-50195 |HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00
MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA PARA INCENDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M,
20.17 SETOP ED-22707 | EORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00
ot SEToP 50185 | ESGUICHO TIPO AGULHETA GOM JUNTA DE UNIAG ENGATE RAPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E " 8,00
INSTALACAO
20.19 SETOP ED-50188 |CHAVE PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO TIPO STORZ, 63X38MM un 8,00
ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSOES
2020 EToP Eb.22714 |(90XBOX17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRICAO INCENDIO", INCLUINDO 600
: - SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO un :
E ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "A1", DIMENSAO DA BASE
20.21 SETOP ED-29386 | 500MM. INCLUSIVE FIXAGAO un 10,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "A2", DIMENSAO DA BASE
20.22 SETOP ED-50206 |50 INCLUSIVE FIXAGAO un 5,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "A5", DIMENSAO DA BASE
20.23 SETOP ED29387 | 500MM. INCLUSIVE FIXAGAO un 5,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E1", DIMENSAO (300X300)MM,
20.24 SETOP ED-29388 ||\ ol USIVE FIXAGAO un 8,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E12", INSTALADA EM PISO,
20.25 SETOP ED-29395 | 1)\IENSAO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXACAO un 28,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E2", DIMENSAO (150X100)MM,
20.26 SETOP ED-29389 ||\ 0 USIVE FIXAGAO un 8,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E3", DIMENSAO (150X100)MM,
20.27 SETOP ED-29390 ||\ USIVE FIXAGAO un 2,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E5", DIMENSAO (300X300)MM,
20.28 SETOP ED-50199 || o) USIVE FIXAGAO un 20,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E8", DIMENSAO (300X300)MM,
20.29 SETOP ED-50200 | o USIVE FIXAGAO un 8,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E9", DIMENSAO (300X300)MM,
20.30 SETOP ED-29392  ||\c) USIVE FIXAGAO un 8,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "M1", DIMENSAO (400X600)MM,
20.31 SETOP ED-32246 ||\ USIVE FIXAGAO un 1,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "M2", DIMENSAO (380X190)MM,
20.32 SETOP ED32247  ||\c) USIVE FIXAGAO un 1,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "M3", DIMENSAO (380X190)MM,
20.33 SETOP ED-32248 ||\ 0 USIVE FIXAGAO un 3,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "M7", DIMENSAO (380X190)MM,
20.34 SETOP ED32250  ||\c USIVE FIXAGAO un 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLlAQAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDERECO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADM|N|STRACAO INDIRETA / EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
ITEM REF. CODIGO DESCRIGAO UND QUANT
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "P2", DIAMETRO DE 300MM,
20.35 SETOP ED-50207 ||| USIVE FIXAGAO un 5,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S12", DIMENSAO (380X190)MM,
20.36 SETOP ED-50205 ||| USIVE FIXAGAO un 2,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S2", DIMENSAO (380X190)MM,
20.37 SETOP ED-50201 || (2| USIVE FIXAGAO un 16,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S3", DIMENSAO (380X190)MM,
20.38 SETOP ED-29400 || (&) USIVE FIXAGAO un 10,00
21 EQUIPAMENTOS
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSAO,TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM ACO INOX, PRESSAO DA REDE
211 SETOP ED-48169 | \iNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSORIOS un 3,00
QUANTIDADE 3,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO, EM PLASTICO, CAPACIDADE
212 SETOP ED-48155 | RESERVATORIO 800ML, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO un 17,00
QUANTIDADE 17,00
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ACO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU
213 SETOP ED-48181 | ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO un 44,00
QUANTIDADE 44,00
SABONETEIRA EM ACO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR, INCLUSIVE
214 SETOP ED-48187 |\ EoSORIOS PARA FIXACAG un 44,00
QUANTIDADE 44,00
22 PINTURA E ACABAMENTOS
22.1 SETOP ED-50505 |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 5.698,68
PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS | DESC JANELAS AREA
INTERNA 967,92 3,16 231,21 247,08 2.580,33
EXTERNA 313,88 400 31,71 80,47 114335
EXTERNA
v 36,90 4,00 10,19 3,50 133,91
EXTERNA MURO 333,54 5,60 26,74 1.841,08
AREA 5.698,68
222 SINAPI 88485  |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 3.118,35
PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS AREA
EXTERNA 313,88 4,00 31,71 80,47 114335
EXTERNA
RESIDUO 36,90 4,00 10,19 3,50 133,91
EXTERNA MURO 333,54 5,60 26,74 1.841,08
AREA 3.118,35
23 SNAPT 56495 |EMASSAMENTO COM NASSA LATEX, APLICAGA EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL, " 258033
AF_04/2023
PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS | DESC JANELAS AREA
INTERNA 967,92 3,16 231,21 247,08 2.580,33
AREA 2.580,33
224 SINAPI 104641  |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 5.698,68
PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS DESC JANELAS AREA
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MEMORIA DE CALCULO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS, MG DATA: MAIO DE 2025
EMPREENDIMENTO: EXECUGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
ENDEREGO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICIPIO DE CAPITAO ENEAS/MG
REFERENCIAS (SEM DESONERAGAO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP OBRAS 197, IOPES 01/2025,
ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1
REGIME DE EXECUGAO DE OBRA: ADMINISTRAGAO INDIRETA / EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
ITEM REF. cODIGO DESCRIGAO UND QUANT
INTERNA 967,92 3,16 231,21 247,08 2.580,33
EXTERNA 313,88 4,00 31,71 80,47 1.143,35
EXTERNA
RESIDUO 36,90 4,00 10,19 3,50 133,91
MURO 333,54 5,60 26,74 1.841,08
AREA 5.698,68
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, APLICAGAO MANUAL, DUAS
22.5 SUDECAP 17.03.27 DEMAOS REF 95626 M2 312,93
PAREDE COMPRIMENTO ALTURA DESC PORTAS | DESC JANELAS AREA
INTERNA
CIRCULAGAO 281,48 1,50 109,29 312,93
AREA 312,93
26 SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2 1.072,01
AF_04/2023
TETO
EDIFICACAO 1.006,81
TETO RESIDUOS 65,20
AREA 1.072,01
22.7 SINAPI 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.072,01
TETO
EDIFICAGAO 1.006,81
TETO RESIDUOS 65,20
AREA 1.072,01
228 SINAPI 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA M2 39.17
) SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE ’
GRASIL 1243
RESIDUOS ’
PORTAO 26,74
AREA 39,17
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO
22.9 SETOP ED-50508 ANTICORROSIVA m2 39,17
GRASIL
RESIDUOS 12,43
PORTAO 26,74
AREA 39,17
2210 SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. M2 2,96
AF_05/2021
PISO ABRIGO DE
GASES 2,96
AREA 2,96
23 SERVICOS FINAIS
23.1 SETOP ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 928,33
APROVAGAO: RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL LEGAL:
Assinado de forma digital por
MICHEL.LE TIEZZI VIEIRA MICHELLE TIEZZI VIEIRA
GOMES:12194418644 GOMES:12194418644
MICHELLE TIEZZ| VIEIRA GOMES
ENGENHEIRA CIVIL REINALDO LANDULFO TEIXEIRA
CREA-MG 245.292/D PREFEITO DE CAPITAO ENEAS-MG
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