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1.0 CARACTERISTICAS TECNICAS:
1.1 Obra;

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condicbes gerais e 0o método construtivo que deverdo reger a execucao de
remanescente de obra de reforma e ampliacdo da unidade de pronto atendimento
(UPA).

paed
Legenda
7 uPa

Localizacao: umdade_ de pronto atendlmento (UPA) em Capltao Eneas - MG.

o

CROQUI DE LOCALIZAGAO
UPA

AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO
MUNICIPIO DE CAPITAD ENEASMG

COORDENADAS UTM
ZONA 23K

LONGITUDE: 637237.00m E
LATITUDE: 8194790.00 m S

Metas: Execucao de remanescente de obra de reforma e ampliacdo da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA).

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde todos os
materiais e servicos, agregados, transportes e alugueis de equipamentos
necessarios para execucao dos servicos sera de responsabilidade da contratada.

1.2 Materiais empregados:
- Os materiais empregados poderdo ser previamente submetidos ao exame e

aprovacao da fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo
com estas especificagdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do
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canteiro de obras dentro de 48 horas criteriosamente separados do material
aprovado.

- A substituicdo de materiais por outro equivalente s sera permitida com anuéncia
da Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

1.3 Responsabilidades:

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, denominada
CONTRATANTE, detém o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, bem como nos projetos fornecidos e
demais documentos técnicos.

Caso surja algum servico néao previsto em contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente a CONTRATANTE e somente poderad executa-los apos
aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou
normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes.

A existéncia e atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuira a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
aspectos quantitativos e qualitativos da obra. E da méxima importancia, que o
Engenheiro Responsavel Técnico realize um minucioso acompanhamento de todos
0s servicos prestados, promovendo um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados durante todas as fases de organizacgéo e
construgéo.

N&o serdo toleradas solucbes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam
a melhor técnica preconizada para os servicos objeto da licitacdo. Caso haja
discrepéncias, as condi¢cbes especiais do contrato, especificacdes técnicas gerais e
memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de
cada area predominam sobre os gerais das outras areas, os detalhes especificos
predominam sobre os gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a
FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagdes necessarias.

No caso de discrepancias ou falta de especificacdes de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, servicos, acabamentos, etc, deverd sempre ser observado
que estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
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materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdo sempre serem aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZACAO.

1.4 Escopo de trabalho:

O escopo de trabalho para a execucdo do remanescente da obra de reforma
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do municipio de Capitdo Enéas-MG foi
definido com base na analise detalhada do projeto arquitetdnico aprovado, na
avaliacdo dos projetos complementares do processo anterior e na realizagdo de
visita técnica in loco. O objetivo principal € garantir a continuidade e conclusdo da
obra com a devida compatibilidade técnica, funcional e normativa exigida para o
correto funcionamento da unidade de saude.

Durante a analise dos projetos arquitetdnico e complementares do processo
anterior, foram identificadas incompatibilidades técnicas que inviabilizaram a
reutilizacdo dos projetos complementares para fins de orcamentacdo do novo
processo. Tais inconsisténcias comprometiam a integracdo entre 0s sistemas
prediais e a conformidade com as exigéncias da Vigilancia Sanitaria, tornando
necessaria a revisao integral da concepc¢ao técnica dos sistemas complementares.

A visita in loco permitiu verificar os servigos ja executados e a compatibilidade
da ampliacao realizada com o projeto arquiteténico aprovado pela VISA. Além disso,
foi possivel identificar a auséncia de previsdo de diversos servi¢os indispensaveis ao
pleno funcionamento da unidade, como reforco estrutural em areas especificas,
implantacéo do sistema de gases medicinais, sistema de protecao contra descargas
atmosféricas (SPDA), bem como a infraestrutura para rede l6gica e cabeamento
estruturado.

Diante desse contexto, ficou estabelecido no escopo de responsabilidade da
empresa executora a elaboracédo de todos os projetos complementares necessarios
como etapa anterior a execucdo da obra remanescente. Tais projetos deverdo ser
compatibilizados com o projeto arquitetdbnico aprovado e servirdo de base para a
adequacdo da planilha orcamentaria que deverd ser realizada na sequéncia,
garantindo a exatiddo das quantidades e especificacbes para execucao dos servigos
remanescentes de forma adequada, segura e conforme as normativas técnicas e
sanitarias aplicaveis.
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2.0 PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
2.1 - SERVICOS PRELIMINARES

Na etapa de servigos preliminares da obra, sera realizado o fornecimento e
instalacdo de adesivo vinilico plotado aplicado sobre chapa galvanizada, para a
confeccdo da placa de obra institucional, com dimensdes de 3,0 x 1,5 metros,
conforme o padrdo estabelecido pelo Governo. O modelo oficial da arte grafica
sera disponibilizado pela fiscalizagéo responsavel e devera ser rigorosamente
seguido quanto as proporcdes, cores e informacdes obrigatérias.

Area total:
* Propor¢do de 8Y x 4Y.

BY

Dimensdes minimas:
* 2. 4m x 1,2m

-
Area do no me = Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para

visualizacdo no canteiro de obras.

da obra

Area do nome da obra (A):

¢ Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
¥ * Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
* Cor da fonte: branca.

c c A ' ‘ A l’_ EE"K%‘]? | Area de informacées da obra (B):
| ) * Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
* Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
» Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca
* Entrelinhas: 1
* Espaco entre lefras: 0,2

Area das assinaturas (C):
* Cor de fundo: branca.
* As assinaturas devem estar centralizadas.

Adicionalmente, esta etapa contempla a elaboracdo dos projetos executivos
indispensaveis a conclusdo da obra de reforma da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA). Inicialmente, sera realizado o levantamento as built da edificacdo, com o
objetivo de registrar com precisdo o estado atual da mesma e promover sua
compatibilizacdo com o projeto arquitetdnico aprovado. Este levantamento servira de
base para a elaboracdo de todos os projetos complementares, assegurando a
compatibilizacdo da nova execucao a realidade da construcéo existente.

Na sequéncia, sera desenvolvido o projeto de reforco estrutural da area
central da edificacdo, bem como o projeto estrutural do depdsito de residuos,
conforme projeto arquitetonico.

Os demais projetos executivos — incluindo o projeto estrutural do
engradamento metalico, instalacdes hidrossanitarias, sistema de drenagem pluvial,
instalacdes elétricas, gases medicinais, climatizacdo, sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas (SPDA), cabeamento estruturado e o Projeto de Seguranca
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Contra Incéndio e Panico (PSCIP) — serdo elaborados de forma integrada e
compatibilizada, visando atender plenamente as necessidades técnicas e
operacionais do projeto arquitetdbnico aprovado. Esses servicos sdo fundamentais
para assegurar que a continuidade da obra seja conduzida com precisédo, seguranca
e em conformidade com todas as exigéncias legais e normativas vigentes.

Ao término da elaboracdo, todos os projetos complementares deverdo ser
formalmente encaminhados a equipe de fiscalizacdo para analise e aprovacao.
Somente apds essa aprovacdo, os projetos servirdo de base para a adequacéo da
planilha orcamentaria contratada, promovendo as devidas supressodes e adigdes de
itens necessarias a execucado das instalacdes projetadas, de forma a garantir plena
compatibilidade técnica entre o planejamento orcamentario e a execugao da obra.

2.2 - DEMOLICOES E REMOCOES

As especificacfes técnicas a seguir contemplam todos 0s servigos previstos
de demolicdo e remocéao, conforme os projetos e a planilha orcamentaria da obra. A
intervencdo refere-se a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em
Capitdo Enéas - MG, que passard por adequacdes estruturais e funcionais para
atender aos novos parametros estabelecidos pelo projeto aprovado. As demoligdes
sd0 necessarias para permitir a implementacdo de novas estruturas, instalacdes e
acabamentos no edificio existente.

Antes do inicio dos servigos, € indispensavel a analise da estabilidade das
estruturas remanescentes. Além disso, devem ser instalados os Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC) e exigido o uso de Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) conforme a atividade a ser executada. Todos os materiais removidos ou
demolidos que n&o forem aproveitados deverdo ser corretamente separados,
carregados e transportados para locais de descarte licenciados, em conformidade
com as normas ambientais vigentes.

DEMOLICAO DA COBERTURA:

A demolicdo da cobertura compreende a remocao completa de telhas, bem
como a desmontagem do engradamento estrutural que as sustenta. Os servicos
serdo realizados de forma manual, iniciando-se pela retirada das telhas, que devem
ser baixadas com cuidado, preferencialmente com uso de cordas ou outros meios
seguros, evitando quedas livres. Em seguida, serd realizado o desmonte do
engradamento, que consiste na retirada dos perfis e demais componentes de
fixacao.

Esse servigo serd executado na construcdo existente no fundo da edificacao.
N&o havera reaproveitamento das telhnas nem da estrutura desmontada. Durante a
execucao, deve-se garantir a seguranca dos operarios, principalmente quanto a
exposicao a alturas e risco de queda de materiais.
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DEMOLICAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO:

Seré realizada a demolicdo de elementos estruturais como lajes, vigas e
pilares de concreto armado, utilizando equipamentos mecanizados como marteletes.
A demolicdo ocorrera de forma gradual e controlada, respeitando a sequéncia légica
de desmonte e observando a seguranca dos trabalhadores.

. Todo o entulho resultante deve ser retirado do local e transportado para
destinacdo adequada. Nao havera reaproveitamento de armaduras ou concreto
demolido. Esse servigco também sera executado na edificagdo do fundo da UPA, que
sera demolida, bem como o reservatdrio de concreto armado existente, que também
serd demolido, conforme projeto e planilha orgamentéria.

DEMOLICAO DE ALVENARIA:

As paredes existentes na area de reforma serdo demolidas mecanicamente. A
demolicdo serd executada com uso de martelete, e o trabalho devera ser realizado
com atencado para evitar danos as estruturas adjacentes. Somente serdo demolidas
as paredes previstas no projeto, nessa etapa serdo demolidas apenas as paredes da
construcdo do fundo da UPA.

DEMOLIQAO DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS:

Sera realizada a remocao das camadas de argamassa e dos revestimentos
ceramicos existentes nas paredes internas da edificacdo. A execucao ocorrera de
forma mecanizada, utilizando martelete. Serédo retiradas a argamassa das areas
onde sera aplicado revestimento ceramico e 0s revestimentos ceramicos existentes
nas areas onde, conforme o projeto, sera aplicada apenas argamassa. Todo o
revestimento incompativel com o novo projeto sera demolido.

O servico requer cuidado para ndo danificar as paredes que permanecerao,
devendo-se respeitar os limites definidos no projeto.

REMOCAO DE ESQUADRIAS:

Todas as esquadrias da edificacdo — portas, janelas, marcos e alizares —
serdo removidas manualmente. A remocdo sera feita por meio da quebra da
alvenaria ao redor da esquadria, com uso de ferramentas manuais, como marreta e
talhadeira, para liberar os pontos de fixagdo. A seguir, 0s elementos serdo retirados
e empilhados para descarte.

N&o estd previsto o0 reaproveitamento das esquadrias. Também serd
removido o padrdo de entrada de energia da CEMIG, em funcdo das alteracdes
previstas na infraestrutura elétrica da unidade. O servico exige atencdo ao risco de
choque elétrico e corte de materiais.
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DEMOLICAO DE PISO:

Seré realizada a demolicdo do piso de concreto simples existente em toda a
area de intervencdo. A demolicdo serd mecanizada, com uso de martelete,
promovendo a completa remoc¢éo do piso atual até o nivel de base. O servi¢o deve
ser feito de forma cuidadosa para evitar danos as fundacoes.

COLETA, CARGA E DESCARTE DOS ENTULHOS:

Todos os residuos resultantes dos servigcos de demoli¢cdo e remocéo deverédo
ser coletados manualmente e armazenados temporariamente em local apropriado
dentro do canteiro, de forma organizada e segura. Em seguida, os entulhos serdo
carregados em veiculos proprios e transportados para bota-fora, em local licenciado
pela prefeitura ou 6rgdo competente.

Durante toda essa etapa, deve-se garantir que ndo haja acumulo excessivo
de residuos na area de trabalho, mantendo o canteiro limpo e organizado para as
fases seguintes da obra. O transporte e descarte dos materiais devem estar em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente, assegurando o manejo correto
dos residuos da construgéo civil.

2.3 - INFRAESTRUTURA

Nesta etapa, 0s servicos a serem executados visam a execucao da
infraestrutura necessaria para o reforco estrutural da UPA e ampliacdo da edificacao
com o abrigo de lixo. O gabarito serd montado para locacdo da obra, com foco
exclusivo no abrigo de lixo e nas intervencdes de reforco estrutural, seguindo as
especificacdes do projeto aprovado.

A execucdo das estacas broca de concreto sera realizada no reforco
estrutural, com escavacdo manual utilizando trado concha, conforme especificado na
planilha. Essas estacas terdo diametro de 30 cm e serdo inteiramente armadas,
proporcionando a base necessaria para garantir a estabilidade das novas estruturas
gue serdo incorporadas ao projeto da UPA. Para as estacas, sera realizado o
arrasamento mecanico, garantindo a correta conformacdo e resisténcia das
fundacdes.

Para a execuc¢do das estruturas de fundacgéo, serd necessério a realizacao de
escavacOes, que sera de forma manual, para a preparacdo dos blocos de
coroamento e vigas baldrame, conforme as diretrizes do projeto estrutural. Apés a
conclusdo das escavacoes, sera executado o lastro de concreto magro, que servira
como base para o0 posicionamento das armaduras que serdo colocadas, bem como
uma protecao para que o concreto estrutural ndo fique em contato direto com o solo.
Em seguida, serdo montadas as de formas para os elementos de fundacéo (viga
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baldrame, blocos e pilares de arranque), conforme as especificacdes técnicas,
utilizando chapa de madeira compensada resinada

Com as formas e base preparadas, sera feita a montagem da armadura dos
elementos da fundacao, que seré feita com aco CA-60 e CA-50, de acordo com as
especificacoes de diametros seguindo os requisitos para garantir a resisténcia e a
seguranca da edificacdo. Todo o processo de armacgdo deve seguir 0 projeto
estrutural e as normas técnicas vigentes.

Apés a preparacdo das férmas e armacgdes, sera realizado o lancamento do
concreto, com traco de 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), utilizando betoneira
para o preparo mecanico. O concreto tera resisténcia caracteristica (FCK) de 25
MPa e sera lancado nas férmas com o uso de baldes, garantindo o adensamento
adequado e o acabamento necessério. Durante o processo de concretagem, serao
observados os critérios de seguranca e qualidade, com o controle de espessuras e a
execucao conforme as normas vigentes. ApO0s o0 tempo de cura do concreto,
garantido que tenha chegado na resisténcia de projeto, podera ser realizado a
desmontagem dos formas.

Por fim, serd executada a alvenaria de bloco de concreto cheio, com
armadura, utilizando concreto de FCK 15 MPa e espessura de 14 cm, para a
execucao da alvenaria de embasamento, necessarios no abrigo de lixo e area de
lavagem de veiculos samu, conforme projeto e nas especificacdes da planilha. A
argamassa para assentamento dos blocos sera aplicada conforme as exigéncias
técnicas, garantindo a resisténcia e a durabilidade da estrutura.

Todos os servicos serdo realizados conforme as normas da ABNT e o0s
requisitos especificos do projeto aprovado, garantindo a qualidade, seguranca e
eficiéncia na execucédo das obras.

2.4 - SUPRAESTRUTURA

Nesta etapa, serdo executados os elementos estruturais em concreto armado,
abrangendo a montagem de formas, armacfes e concretagem dos pilares, vigas e
lajes. Os servicos referem-se a execucdo do abrigo de lixo (abrigo de lixo) e ao
reforco estrutural da edificacdo principal da UPA, conforme as diretrizes do projeto
estrutural.

A montagem e desmontagem das férmas dos pilares e vigas sera realizada
com chapas de madeira compensada resinada ou plastificada, obedecendo ao
namero maximo de reutilizagdes indicadas em planilha. As f6rmas serdo
dimensionadas conforme as secOes previstas em projeto, garantindo o correto
posicionamento das armaduras e a precisdo geométrica dos elementos.

Com as formas prontas, seréo executadas as armagdes montadas com aco
CA-50 e CA-60, com diametros de acordo com as especificacbes de projeto e da
planilha orcamentaria. A montagem seguira rigorosamente os detalhes construtivos
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indicados em projeto, respeitando cobrimentos minimos, sobreposicdes e
amarragfes conforme as normas técnicas da ABNT, especialmente as NBR 6118 e
NBR 7480.

Apos a finalizagdo das formas e da armagéo, sera realizada a concretagem
desses elementos com concreto com resisténcia caracteristica (fck) de 25 MPa,
preparado mecanicamente em betoneira, com trago seco de 1:2,3:2,7 (cimento/areia
meédia/brita 1). O lancamento do concreto sera feito com baldes, seguido do
adensamento por meio de vibradores e acabamento com desempenadeiras
metalicas. O controle tecnoldgico sera realizado in loco para assegurar a resisténcia,
durabilidade e desempenho estrutural.

No que se refere as lajes, serdo executadas tanto as lajes que ainda faltam na
edificagdo existente quanto as lajes do abrigo de lixo. Ser&o utilizados dois sistemas
distintos: laje pré-moldada unidirecional com enchimento em EPS (poliestireno
expandido), capeamento de 4 cm e vao livre maximo de 3 m, e lajes convencionais
macicas em concreto armado. O capeamento das lajes pré-moldadas sera
executado com concreto usinado, fck 20 MPa, aplicado por bombeamento. O
cimbramento sera metalico, tipo “A”, com altura regulavel, incluindo descarga,
montagem, desmontagem e carga. A execucao e disposi¢ao das lajes devem seguir
o projeto estrutural, que ira indicar de forma precisa os ambientes que terdo a laje
pré-moldada ou laje macica.

As armac0Oes das lajes macicas incluirdo tanto a tela soldada CA-60 tipo Q-92
com diametro de 4,2 mm e malha 150x150 mm quanto barras de aco CA-50 e CA-60
nos diametros especificados, conforme projeto estrutural. Os espacadores garantirdo
o cobrimento adequado, e todo o processo seguird os padrées normativos e de
segurancga previstos.

Ainda, na realizagéo do refor¢o estrutural, nos pontos definidos em projeto,
serd feita a aplicagdo de graute fluido industrializado em alta resisténcia, destinado a
ancoragens e recuperacdo de pecas estruturais. O produto sera conforme as
especificacdes do fabricante e o langado sera manualmente com auxilio de funil,
conforme seja necessario em cada caso, 0 graute deve ser vibrado para garantir
completo preenchimento das cavidades. Adicionalmente, também sera utilizado
adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente e tixotrépico, indicado para
colagens estruturais, selagem de fissuras, fixacdo de barras de ancoragem e
recuperacdo de elementos danificados. A aplicacdo seréa feita com espatula ou
pistola, sobre substrato limpo, seco e isento de pd, graxa ou outros contaminantes,
respeitando o tempo de mistura e vida Gtil do produto apds a homogeneizacgao.

Todos o0s servicos serdo executados conforme as normas da ABNT,
respeitando os critérios técnicos de qualidade, desempenho e seguranca, garantindo
a integridade estrutural da ampliacéo e reforco da edificacdo da UPA.
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2.5 - ALVENARIA E REVESTIMENTOS

Nesta etapa, serdo executados os servicos de vedacéo vertical e os diversos
tipos de revestimentos internos e externos previstos no projeto, com base nas
técnicas convencionais de alvenaria, de acordo com o detalhamento arquiteténico e
as normas técnicas vigentes.

A execucdao inicia-se com a alvenaria de vedacéo, utilizando blocos ceramicos
furados verticais com espessura de 14 cm (14x19x39 cm), assentados com
argamassa preparada em betoneira. Este servigo serd executado nas paredes dos
cémodos do fundo e nas paredes remanescentes da edificacdo existente, conforme
projeto. Para as platibandas, sera utilizada alvenaria com blocos ceradmicos de 9 cm
de espessura (9x19x39 cm), também assentados com argamassa industrializada. As
alvenarias serdo devidamente aprumadas, alinhadas e com encunhamento realizado
com argamassa aplicada com bisnaga, garantindo a fixacdo e estabilidade dos
elementos verticais.

Nos ambientes indicados no projeto arquitetbnico, sera executada parede em
sistema drywall, composta por chapas de gesso com estrutura metalica em guias
simples, com duas faces simples, destinada a paredes internas de uso especifico,
como subdivisbes funcionais, mantendo o desempenho acustico e a leveza
estrutural conforme requisitos normativos e projeto de arquitetura.

As vergas e contravergas serdo moldadas in loco em concreto com fck 20
MPa, armadas conforme projeto e com comprimento adequado aos vaos, sendo
utilizadas nos vaos da construcdo dos fundos, garantindo o suporte necessario das
alvenarias e a prevencao de patologias como trincas.

Concluida a elevagdo das alvenarias, sera executado o chapisco, com
argamassa no traco 1:3 (cimento e areia), aplicado com colher de pedreiro, sobre
superficies de alvenaria e concreto aparente, inclusive em areas com presenca de
vaos. O preparo sera mecéanico em betoneira, promovendo aderéncia adequada
para as camadas seguintes.

Em seguida, sera aplicada a massa Unica, com argamassa no traco 1:2:8,
aplicada manualmente com o uso de taliscas, em espessura de 10 mm. Essa etapa
sera executada nas paredes novas e platibandas, oferecendo regularizacdo e
acabamento superficial adequado para pintura ou revestimento leve. Quando a
parede for receber revestimento ceramico, serd aplicado previamente o emboco,
também no traco 1:2:8, com preparo mecéanico e aplicagdo manual, garantindo a
aderéncia e nivelamento adequado para o assentamento do revestimento ceramico
até a altura total da parede.

A espala, com argamassa no traco 1:3, sera aplicada em camada Unica com
espessura de 20 mm, servindo como regularizacao adicional em areas que ndo séo
muito uniformes, necessitando de mais detalhes e acabamento técnico especifico na
execucao.
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Por fim, sera aplicado revestimento com argamassa baritada nas paredes da
sala de Raio-X, em camada com espessura entre 15 mm e 20 mm, com preparo e
aplicacdo manuais. Essa argamassa, por conter sulfato de bério, proporciona a
blindagem radiolégica necesséria conforme normas da ANVISA e especificagbes do
projeto de instalacdes especiais.

Todos o0s servicos desta etapa deve respeitar 0 processo construtivo
adequado e os prazos de cura entre camadas, com controle rigoroso de prumo,
nivelamento, espessuras e aderéncia. A execucdo observara os requisitos das
normas da ABNT, assegurando a durabilidade, funcionalidade e qualidade do
sistema de vedacao e acabamento da obra.

2.6 - COBERTURA

Nesta etapa, sera executada a cobertura completa da edificacdo bem como
do abrigo de lixo, conforme detalhado em projeto. Os servicos compreendem desde
a montagem da estrutura metalica até a instalacdo dos elementos de vedacéo
superior. Todo o processo devera seguir rigorosamente as especificacdes técnicas e
normas da ABNT pertinentes, garantindo a durabilidade, estanqueidade e seguranca
da cobertura.

A cobertura serd executada com telhas metélicas galvanizadas trapezoidais,
tipo dupla termoacustica, com duas faces trapezoidais em aco galvanizado de
espessura 0,50 mm e nucleo de poliestireno expandido (isopor) com espessura de
50 mm, fornecidas com acabamento natural. As telhas serdo fixadas a estrutura
metalica com acessorios apropriados, vedando-se todas as sobreposicdes e pontos
criticos com materiais compativeis para garantir total impermeabilidade. A instalacéo
deverd respeitar os vaos e inclina¢des indicados em projeto, com atencdo especial &
amarracado das telhas e a correta disposi¢do das sobreposicoes.

A sustentacdo do sistema de cobertura sera feita por meio de trelicas
metdlicas tipo Pratt, confeccionadas com perfis metalicos UDC 75x38x3,84 kg/m,
com diagonais tracionadas, apropriadas para telhados em duas aguas com vaos
entre 6 e 10 metros, sem lanternins. A montagem sera realizada com o devido
alinhamento, nivelamento e travamento, sendo as estruturas metalicas protegidas
com uma deméao de fundo epdxi a base de 6xido de ferro, seguida de duas deméaos
de esmalte epOxi na cor branca, garantindo prote¢cdo contra corrosdao e bom
acabamento. Para a trama da cobertura serdo instaladas tercas metdlicas,
dimensionadas para suportar o peso das telhas termoacusticas e transmitir 0s
esforcos para as trelicas. A trama metélica sera executada com fixacdo segura e
alinhada, conforme calculos estruturais e diretrizes do projeto.

Na sequéncia, sera instalada a cumeeira metdlica trapezoidal, do mesmo
material e espessura das telhas, posicionada no ponto mais alto da cobertura,
cobrindo o encontro das aguas. A cumeeira sera fixada com os mesmos acessorios
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utilizados para as telhas, respeitando alinhamento, sobreposicdo e fixacdo
adequada, com o devido icamento manual vertical para evitar danos as pecas.

Para vedacao das transicdes entre coberturas e elementos verticais, serao
instalados os rufos e contrarufos em chapa galvanizada com espessura de 0,65 mm
e desenvolvimento de 33 cm, assegurando estanqueidade nas juncbes com as
platibandas. Estas pecas também serdo icadas manualmente e fixadas conforme
detalhamento técnico.

A drenagem da agua da chuva sera garantida com a instalacdo de calhas
metélicas em chapa galvanizada de 0,5 mm e desenvolvimento de 40 cm,
estrategicamente posicionadas para captacdo e conducdo da agua aos pontos de
descida. As calhas serédo dimensionadas e fixadas de forma a garantir o escoamento
adequado, evitando transbordamentos e infiltragoes.

Para protecdo das bordas inferiores da cobertura e contencédo de respingos
d’agua, serao fixados chapins metalicos com pingadeira, fabricados em chapa
galvanizada com espessura de 0,65 mm e desenvolvimento de 35 cm. A instalacéo
destes elementos sera feita de forma continua sobre toda a platibanda conforme
projeto.

Durante todas as etapas de execuc¢éo da cobertura, os trabalhadores deverao
utilizar os Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) adequados, como cinto de
seguranca, capacete e calgcado com solado antiderrapante. Os cintos deverao estar
devidamente fixados a estrutura metalica (nunca em telhas ou rufos), e o transporte
de materiais sera feito com seguranca, respeitando o limite de peso e altura durante
icamentos.

A execucdo da cobertura devera observar a perfeita estanqueidade,
alinhamento e acabamento das pecas, garantindo o desempenho funcional e
estético do sistema de cobertura, com atencdo especial as areas de transicao,
sobreposicao e fixacdo dos elementos metalicos.

2.7 - ESQUADRIAS

Esta etapa contempla o fornecimento e a instalacdo completa das esquadrias
da edificacdo, abrangendo todas as portas, janelas, portdes e elementos
complementares especificados em projeto para os diversos ambientes da UPA,
incluindo areas internas, externas, técnicas e especificas. Todos 0s materiais
deverdo ser fornecidos e instalados conforme projeto executivo, respeitando as
dimensdes, acabamentos e exigéncias normativas aplicaveis, com atengéo especial
as especificacbes de acessibilidade, seguranca, desempenho acustico,
estanqueidade e durabilidade.

Antes do inicio da instalacao, as alvenarias e estruturas que receberéo os kits
de esquadrias deverdo estar com os vaos regulares, nivelados, prumados e limpos,
livres de detritos, argamassa ou qualquer residuo que possa comprometer o encaixe
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e a fixacdo das pecas. As medidas de todos os vaos deveréo ser conferidas in loco,
com eventual necessidade de ajustes finos nos batentes ou nos perfis de fixagao.

A instalacdo das portas internas e externas de madeira sera feita com Kkits
completos, incluindo marco, folha, dobradicas, fechaduras, alizares e, quando
previsto, visor ou sistema vai-vem. As portas em madeira contardo com revestimento
em laminado melaminico branco em ambas as faces e protecao inferior em ago inox
escovado em todas as faces, para garantir resisténcia a impactos e higienizacao
intensiva. Os kits serdo fixados mecanicamente aos vaos, com preenchimento
parcial de espuma expansiva nos encontros com alvenaria para aumento da
estanqueidade e fixacao firme.

As portas de correr em madeira de lei seguirdo 0 mesmo padrao de
acabamento e protecdo, sendo instaladas com trilhos superiores e/ou inferiores,
batentes e ferragens adequadas a carga e a frequéncia de uso. O perfeito
alinhamento e funcionamento das folhas sera verificado durante a montagem, com
regulagem final antes da liberac&o para uso.

As portas com caracteristicas especiais, como a porta para centro radioldgico,
deverdo ser instaladas conforme especificagdo técnica. Essa porta tera estrutura
interna com chapa de chumbo de 1 mm, revestida com placa de fibra de madeira
prensada e acabamento final em laminado melaminico, além de ferragens
especificas compativeis com o peso da folha. Os vaos da sala de raio-X também
receberdo vidros plumbiferos de até 8 mm de espessura, montados em caixilhos
adequados a blindagem, conforme as exigéncias de prote¢do radiologica.

As portas e janelas em aluminio, do tipo maxim-ar, de correr ou venezianas,
com acabamento anodizado natural, perfis de aluminio com vedacdo adequada e
vidros lisos de 4 mm. As janelas serdo instaladas com caixilhos nivelados,
ancorados com parafusos e buchas adequadas, com fixacdo completa e vedacao
perimetral com silicone neutro. As portas venezianas de aluminio seguirdo o0 mesmo
critério de fixacao, com uso de guarnicdes e reforcos nos pontos de maior esforco.

Nos guichés de atendimento, serdo instalados vidros fixos em cristal incolor
com espessura de 4 mm, com estrutura de fixacdo em moldura de aluminio, vedada
e rigidamente fixada a alvenaria ou estrutura metalica, conforme o local de
aplicacao.

As telas mosquiteiro, confeccionadas com acgo galvanizado, serdo aplicadas
nas aberturas dos depdsitos de lixo. A fixacdo seré realizada em perfil de aluminio
ou metdlico, de forma removivel, permitindo manutencéo e limpeza.

Os portdes metalicos serdo do tipo de abrir e de correr, com uma ou duas
folhas, fabricados em gradil metélico, recebendo tratamento anticorrosivo e pintura
final. O funcionamento das folhas sera verificado apés a instalacédo, com inspecéo do
alinhamento, travamento e estabilidade.

Todos o0s componentes metdlicos das esquadrias, como fechaduras,
dobradicas, roldanas e puxadores, deverdo ser fornecidos em material resistente a
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oxidacdo, com acabamento compativel com os ambientes onde serdo instalados. As
ferragens especificas para portas de vai-vem ou portas pesadas deverdo atender as
normas de desempenho e seguranca, garantindo funcionamento silencioso e suave.

Por fim, ser4 executada a fachada em pele de vidro laminado refletivo
(referéncia Reflecta), na cor champanhe, composta por quadros fixos de vidro com
estrutura em aluminio refor¢cado, conforme detalhamento arquitetdnico. Este sistema
sera composto por painéis de vidro laminado refletivo instalados sobre perfis
estruturais de aluminio, dimensionados para resistir as cargas de vento e demais
acOes externas, respeitando os requisitos normativos de seguranca e desempenho.
A fachada incluira janelas do tipo maxim-ar, portas e janelas de correr, equipadas
com fechaduras, travas de seguranca e puxadores metalicos, compativeis com o
conjunto e com as exigéncias de seguranca e acessibilidade.

Durante todo o processo de instalacdo, serd obrigatério o uso de EPIs
adequados pelos profissionais envolvidos. A movimentacdo e 0 manuseio das pecas
devem ser realizados com extremo cuidado para evitar danos ao acabamento e a
integridade dos componentes.

Ao final da etapa, sera feita a conferéncia do perfeito funcionamento de todas
as portas, janelas e portdes, bem como o alinhamento, estanqueidade, vedacéao,
travamento e acabamento das pecas, com 0s ajustes necessarios para o correto
desempenho e durabilidade.

2.8 - PISOS

A execucéo dos servicos de piso devera seguir rigorosamente as diretrizes do
projeto executivo, respeitando as especificacbes da planilha or¢camentéria, os
detalhes construtivos e as normas técnicas da ABNT aplicaveis. Os servigos
iniciardo com a preparacao da base, por meio da compactacdo mecéanica do solo
com compactador a percussdo, nas areas internas e externas que terdo piso,
garantindo a estabilidade e a resisténcia necessarias para a execucdo das camadas
superiores.

Na é&rea interna, sobre a base devidamente compactada, sera aplicado
concreto magro, preparado em obra com betoneira, servindo como camada
regularizadora e suporte para as demais etapas. Na sequéncia, onde tera
revestimento ceramico, sera executado o contrapiso em argamassa de cimento e
areia aplicado manualmente sobre o concreto magro, com espessura de 2 cm,
acabamento ndo reforcado e devidamente aderido a base, proporcionando
superficie nivelada e compativel com o assentamento dos revestimentos finais.

Apo6s a execucdo do contrtapiso, serd assentado revestimento ceramico do
tipo porcelanato nas dimensfes de 60x60 cm, conforme especificacbes do projeto,
garantindo resisténcia, facil manutencdo e acabamento de alto padrdo. A instalacao
devera obedecer a modulacédo, alinhamento, espacamento e nivelamento conforme
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indicado em planta, utilizando argamassa colante adequada, aplicacdo com
desempenadeira dentada e posterior rejuntamento com produto flexivel e resistente
a umidade.

Para ambientes que ndo receberdo revestimento, sera aplicado piso em
granilite polido na cor branca, com espessura de 8 mm, modulacdo de 1x1 metro,
incluindo juntas plésticas, aplicacdo de resina e polimento mecanizado. Esse tipo de
revestimento visa conferir acabamento nobre e alta durabilidade aos espacos de uso
intenso. Os rodapés nesses ambientes seguirdo o mesmo padrao do piso, com
rodapé em granilite polido branco com 15 cm de altura, com acabamento continuo e
polimento mecanico, assegurando a harmonia estética e a protecdo adequada das
bases das alvenarias.

Nas areas externas destinadas a circulagdo de pedestres, como calcadas,
sera executado piso de concreto moldado in loco, com acabamento convencional,
sem armadura, conforme os limites e dimensdes definidos em projeto. O traco do
concreto e o acabamento final deverdo assegurar superficie uniforme, duravel e
antiderrapante.

Todos os servigcos deverao ser executados por méao de obra qualificada, com
0 uso de equipamentos apropriados, respeitando as boas praticas da construcéo
civil, os cuidados com o transporte e armazenamento dos materiais e as condi¢cbes
ambientais adequadas para aplicagdo. A limpeza da base, o controle de prumo e
nivel, a observancia das juntas de dilatacdo e o acabamento final devem ser
rigorosamente observados, garantindo a qualidade e a durabilidade do sistema de
piso.

2.9 - FORRO E REVESTIMENTO DE TETO

Nesta etapa serdo realizados o0s servicos de execucdo de forros e
revestimentos de tetos em toda a edificacdo conforme cada ambiente e
especificacdes do projeto executivo.

A aplicacao dos forros em gesso acartonado, do tipo ST com espessura de
12,5 mm, serd realizada conforme projeto, com estrutura metalica em perfis
galvanizados fixada a laje através de pendurais com arame recozido n° 12 e tirantes
verticais. O espacamento entre os perfis e pontos de apoio seguira as
recomendacdes da ABNT NBR 15.758, garantindo estabilidade e nivelamento. As
juntas entre as placas serao tratadas com fita microperfurada e massa para drywall,
conforme o sistema adotado. O perimetro sera finalizado com perfil metalico tipo
tabica, proporcionando acabamento linear e permitindo movimentacao do forro sem
fissuras.

Nos ambientes da sala de raio-X, sera executado o revestimento de teto com
argamassa baritada, conforme exigéncia normativa para blindagem radioldgica.
Antes da aplicacdo, a superficie recebera chapisco rolado com rolo acrilico,
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utilizando argamassa industrializada preparada em misturador mecéanico. A
argamassa baritada sera aplicada com espessura controlada entre 15 mm e 20 mm,
de acordo com o projeto. O acabamento serd desempenado, permitindo aderéncia e
compatibilidade com a pintura posterior.

Durante toda a execucdo, serdo observados os critérios de prumo,
alinhamento e fixacdo dos elementos, com correcdes sempre que necessario. Apos
a finalizacdo, o sistema sera limpo e inspecionado, preparando-se para as etapas
seguintes de acabamento.

2.10 - PEDRAS E BANCADAS

Nesta etapa serdo instalados os elementos em granito Branco Siena,
incluindo bancadas, divisorias, peitoris e revestimentos, conforme especificacdes do
projeto arquitetdnico e planilha orcamentaria.

As bancadas em granito polido, espessura de 2 cm, serdo executadas com
acabamento de testeira de 10 cm, podendo ser apoiadas sobre alvenaria, em casos
de vaos grandes, ou estrutura metalica em perfil de metalon 20 x 30 mm, para
instalacéo de bancadas com largura reduzida.

As divisérias em granito com espessura de 2 cm serdo instaladas com
ferragens de latdo cromado, ancoradas no piso e nas paredes, conforme
especificacoes. A instalacdo deve seguir as dimensdes e locais indicados no projeto.

Sera realizado o assentamento de peitoris e rodabancas com granito, com
acabamento polido e execucédo de pingadeira nos peitoris. A fixacdo sera feita com
argamassa colante industrializada, sendo realizado o rejuntamento com massa
plastica compativel a cor da pedra.

O revestimento vertical em granito sera aplicado em paredes internas e
externas, nos ambientes que constam no projeto arquitetdnico, utilizando argamassa
colante industrializada e junta com rejuntamento fino.

Durante a instalacdo, serdo respeitados o alinhamento, o prumo e o
nivelamento das pecas. A fixacdo sera verificada apés a cura do assentamento,
garantindo a estabilidade e o acabamento uniforme dos elementos.

2.11 - LOUCAS E METAIS

Serdo fornecidos e instalados todos os elementos de loucas e metais
previstos em projeto, incluindo vasos sanitarios convencionais e acessiveis,
lavatorios de coluna, lavatorios de canto, lavatorios hospitalares tipo calha em inox,
mictoérios, cubas de embutir (louca e inox), tanques, funil expurgo hospitalar, barras
de apoio, chuveiros elétricos e de emergéncia, duchas higiénicas, torneiras
metalicas convencionais e automaticas, com respectivos acessorios como sifoes,
valvulas, engates e registros.
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A instalacédo obedecerd rigorosamente as indicacfes do projeto arquiteténico,
hidrossanitario e as normas de acessibilidade, observando cotas, espacamentos,
inclinagbes, pontos hidraulicos e demais exigéncias normativas, especialmente no
que se refere ao atendimento as normas da ABNT para ambientes de uso publico e
acessivel.

Todos os materiais serdo fixados de forma firme e nivelada, com uso dos
acessorios adequados (buchas, parafusos, suportes, chumbadores), garantindo
estabilidade, funcionalidade e acabamento de qualidade. As conexdes hidraulicas
utilizardo pecas compativeis e vedacdo adequada para prevenir vazamentos. A
estanqueidade dos sistemas sera verificada apos instalacao.

2.12 - INSTALACOES SANITARIAS

Os servigos de instalagbes sanitarias contemplam a execugdo completa do
sistema de esgoto sanitario da edificacdo, conforme especificagbes do projeto
executivo, incluindo materiais, conexdes, pecas especiais, dispositivos de inspecao,
testes e acabamentos.

A rede de esgoto serd composta por tubos e conexdes em PVC série normal,
nos diametros e tipos especificados (DN 40, 50, 75, 100 mm), com juntas soldaveis
ou elasticas conforme a aplicacdo (ramais de descarga, prumadas, ramais de
ventilacdo e coletores). Serdo utilizados elementos como curvas curtas de 90° e 45°,
joelhos, reducgdes, juncbes simples e de reducdo, tés sanitarias e terminais de
ventilacdo, todos compativeis com o tipo de esgoto predial (doméstico e pluvial,
guando aplicavel) conforme indicados em projeto.

Seréo instaladas caixas sifonadas em PVC em diferentes dimensodes,
conforme exigéncia do ambiente, de acordo com o projeto, com tampas cegas para
acabamento nivelado com o piso. As caixas de gordura serdo do tipo pré-fabricado
em PVC, com capacidade de 19L, instaladas com acesso para limpeza e
manutencgao.

As caixas de inspecdo e passagem serdo executadas em alvenaria com
dimensdes de 60x60x60 cm e 30x30x30 cm, conforme a planilha orcamentaria, com
revestimento interno em argamassa com aditivo impermeabilizante e tampas pré-
moldadas de concreto. A instalacdo dessas caixas incluira escavagdo manual ou
mecanizada, transporte e destinacdo do material escavado em cagamba, além de
reaterro com compactagdo manual por camadas.

O assentamento dos tubos sera feito sobre berco de areia ou p6 de pedra,
respeitando as declividades minimas estabelecidas pelas normas da ABNT (como a
NBR 8160 para sistemas prediais de esgoto sanitario), com travamento lateral e
cobertura conforme especificado em projeto. As prumadas receberdo apoio e
ancoragens adequadas para evitar deslocamentos.
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Os ralos e demais dispositivos de coleta serdo nivelados com o piso acabado,
garantindo o correto escoamento de aguas residuais.

Todos os servigos deverao seguir rigorosamente as especificagdes do projeto
executivo, das normas técnicas da ABNT e as recomendac¢des dos fabricantes dos
materiais, garantindo estanqueidade, funcionalidade, acessibilidade para
manutenc¢ao e durabilidade do sistema.

2.13 - INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL

Esta etapa compreende a execucao completa do sistema de drenagem pluvial
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme projeto e normas técnicas
aplicaveis, em especial a ABNT NBR 10844 — InstalacBes prediais de aguas pluviais.
Os servigos englobam o fornecimento e a instalagdo de todos os elementos
necessarios a coleta, conducdo e escoamento das aguas pluviais provenientes de
coberturas e areas externas pavimentadas, com 0 objetivo de evitar alagamentos,
erosdes ou acumulo de umidade nas areas funcionais da edificacao.

Inicialmente, serdo executadas escavacgOes para abertura de valas e caixas,
respeitando-se as dimensodes e profundidades previstas em projeto, com transporte
do material escavado em cagcamba para local de descarte autorizado. Em seguida,
serdo instaladas canaletas meia-cana pré-moldadas de concreto com 20 cm de
diametro, devidamente apoiadas sobre base regularizada com colchdo de
argamassa, garantindo nivelamento, resisténcia e o correto escoamento superficial
das aguas. A captacdo da agua superficial também contard com grelhas de ferro
fundido simples, com requadro metalico embutido e dimensdes de 200 x 1000 mm,
assentadas com argamassa no mesmo trago, proporcionando robustez estrutural e
protecdo contra entrada de residuos sélidos.

Serdo construidas caixas de inspecdo e passagem em alvenaria com fundo
em concreto simples e paredes em alvenaria, revestidas internamente com
argamassa impermeabilizada por aditivo hidréfugo. Essas caixas receberdo tampas
metalicas do tipo grelha, removiveis, que permitem inspecéo e limpeza periddica da
rede. A conducdo da &gua pluvial serd realizada por tubulacées em PVC série
normal DN 100 mm, assentadas sobre leito de areia ou p6 de pedra, com
declividade minima de 1% para garantir o escoamento continuo, interligando as
caixas de passagem até o ponto de langamento final, conforme previsto em projeto
(sarjetas, redes publicas ou sistema de infiltracdo). Mudancas de direcdo na rede
serdo executadas com conexdes do tipo joelho de 90 graus, também em PVC DN
100 mm, com junta elastica, garantindo estanqueidade e durabilidade ao sistema.

Todos os servigos deverdo obedecer rigorosamente as orientacdes do projeto
executivo, respeitando cotas, niveis e posicionamentos indicados, assim como as
recomendacdes dos fabricantes dos materiais especificados e as normas técnicas
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vigentes. A execucdo devera prever a funcionalidade, seguranca, durabilidade e
facilidade de manutencgé&o do sistema de drenagem pluvial da unidade.

2.14 - INSTALACOES ELETRICAS

As instalacGes elétricas da obra serdo executadas conforme projeto elétrico,
observando rigorosamente os detalhes técnicos, diagramas, especificacdes de
materiais, posi¢cfes e alturas indicadas, em estrita conformidade com a ABNT NBR
5410, NBR 13570, NR-10 e demais normas pertinentes.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera
conferir a discriminagdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o
respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificacdes de
materiais, equipamentos e servigcos. Material ou equipamento que ndo atenda as
condicbes do pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspecao visual para
recebimento constitui-se, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a
seqguir:

» Conferéncia das quantidades e condi¢gdes dos materiais, que devem estar
em perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

» as areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os
tipos de materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacdo, pecas miudas, fios,
luminarias, reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros
deverao estar em local abrigado.

Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situacdo, os eletrodutos
devem suportar as solicitacdes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que
forem submetidos nas condi¢cdes da instalacdo. Nos eletrodutos sé devem ser
instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso nao
exclui o uso de eletrodutos para prote¢cdo mecanica, por exemplo, de condutores de
aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se
admitindo emendas e derivacbes sendo no interior das caixas. Condutores
emendados ou cuja isolagéo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou
outro material ndo devem ser enfiados em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, 0s
eletrodutos devem ser dispostos de modo a evitar sua deformacgédo durante a
concretagem. As caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas
com vedacgOes apropriadas que impecam a entrada de argamassas ou nata de
concreto durante a concretagem. As juncdes dos eletrodutos embutidos devem ser
efetuadas com auxilio de acessorios estanques aos materiais de construcdo. Os
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eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Deve ser retirada
toda rebarba suscetivel de danificar a isolagdo dos condutores.

Caixas

Devem ser empregadas caixas:

« em todos os pontos da tubulacdo onde houver entrada ou saida de
condutores;

* em todos os pontos de emenda ou de derivagao de condutores;

» Sempre que for necessario segmentar a tubulacéo. A localizacdo das caixas
deve ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.

Recomendacobes

1) o quadro de medicdo deve ser instalado em lugar de facil acesso tanto para
os usuarios do local quanto para os profissionais das companhias de energia que
fazem a leitura.

2) os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos
gue ndo tenham sua qualidade comprovada ndo devem ser reaproveitados.

3) antes de iniciar a instalacdo, a planta descritiva do projeto elétrico e
complementares é fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz,
tomadas, interruptores e os demais elementos usados neste tipo de servigo.

4) a poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servico, lavanderias
e locais analogos deve ser de, no minimo, 600VA por tomada, até trés tomadas, e
100VA por tomada para os excedentes. Nos demais comodos ou dependéncias,
pelo menos, 100VA por tomada.

5) deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a
poténcia nominal do equipamento a ser alimentado.

6) no trabalho de instalagc&o elétrica, o aterramento € um dos principais itens.
Ele atua, por exemplo, na prevencédo de choques elétricos, aumenta a vida util de
equipamentos eletroeletronicos.

Nenhum circuito poderd ser energizado sem que tenha sido previamente
testado e aprovado tecnicamente. Todas as irregularidades encontradas durante a
execucao deverao ser corrigidas antes da entrega da instalacéo.

Durante toda a execucdo, serdo rigorosamente observadas as normas de
seguranca do trabalho, em especial a NR-10, exigindo-se o uso obrigatério de EPI
apropriado, sinalizacdo da area, proibicdo de ligacdes provisérias sem protecdo e
supervisao de profissional habilitado. As instalagées serdo entregues completamente
limpas, com todos os espelhos fixados, luminarias instaladas e quadros
identificados.

2.15 - INSTALACOES HIDRAULICAS

A execucao das instalacdes hidraulicas sera realizada conforme o projeto
hidraulico, seguindo todas as normas técnicas. Para tanto, 0S servicos a serem
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executados incluem o fornecimento e a instalacdo de reservatorio metalico tipo taca
com capacidade de 10.000 litros, pintura interna e externa e base de concreto
armado com areia e brita comerciais.

A execucado das instalagBes hidraulicas também compreendera a instalagéo
de tubulacbes e conexdes, todas do tipo PVC soldavel, nos diametros e
especificacoes detalhadas no projeto. Serdo instalados ramais de distribuicdo de
agua, com tubos de PVC, soldaveis, com diametros indicados em projeto. A
instalacdo das conexdes inclui luvas, joelhos, tés e buchas de reducao, todos de
PVC soldavel, bem como adaptadores e registros conforme as especificacdes de
fornecimento e instalacdo. A instalacdo de cada componente sera realizada com as
devidas verificagdes de alinhamento e niveis, garantindo a eficiéncia do sistema.

Além disso, serdo fornecidos e instalados registros de gaveta de latdo,
rosquedveis, bem como valvulas de descarga com registro interno e acionamento
simples, conforme especificado no projeto. A instalacdo também abrangera o
fornecimento e a instalacédo de valvulas de presséo, todas com o acabamento final e
conformidade técnica devida.

A instalacdo sera feita de acordo com as orientagfes do fabricante e com a
aplicacdo das técnicas adequadas para garantir a estanqueidade das conexdes, 0
correto dimensionamento das tubulagcdes e o desempenho esperado do sistema
hidraulico. Ao final da execucdo, sera realizada a verificacdo de todos os
componentes, com testes de estanqueidade e funcionalidade do sistema hidraulico.

2.16 - INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS

As instalagbes de gases medicinais na UPA deverdao ser executadas
rigorosamente conforme projeto executivo, planilha orgamentaria e normas técnicas
vigentes, com especial atencdo a NBR 12188 e demais aplicaveis ao sistema de
gases hospitalares. Serdo fornecidos e instalados tubos de cobre rigido classe A,
nos diametros especificados, para formagéo dos ramais e sub-ramais de distribuicao
de gases medicinais, sem isolamento térmico, com conexdes apropriadas como
cotovelos, curvas, luvas, tés, conectores e valvulas, todos compativeis com o
sistema e instalados por solda capilar sem anel.

A rede serd conectada aos painéis de alarme, régua de gases e central
manifold para cilindros de oxigénio, ar comprimido e Oxido nitroso, incluindo os
reguladores e serpentinas necessarios. Também sera executada a pintura de
identificacdo com esmalte sintético sobre tubos galvanizados, com aplicacdo de
fundo anticorrosivo, conforme padréao exigido.

A instalacdo devera garantir estanqueidade, funcionalidade e seguranca do
sistema, respeitando a sequéncia de montagem e testes prevista em norma, com
todos os componentes montados e fixados conforme detalhamento de projeto.
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2.17 - INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

As instalacdes de climatizagcdo da UPA deverdo ser executadas conforme
projeto, planilha or¢camentaria e normas técnicas vigentes, garantindo conforto
térmico adequado aos ambientes. Serdo fornecidos e instalados aparelhos de ar
condicionado tipo split inverter, hi-wall, com capacidades de 9.000 a 24.000 BTU/h,
ciclo frio, conforme especificado por ambiente. A infraestrutura abrangera a
instalacdo das unidades evaporadoras e condensadoras, interligadas por tubulagéo
em cobre com isolamento térmico elastomérico, conexdes, suportes e alimentacao
elétrica, atendendo as exigéncias de desempenho e seguranca.

Serdo instaladas caixas de passagem adequadas, drenagem em tubo PVC
DN 25mm com conexdes (joelhos, tés), devidamente soldadas, posicionadas para
evitar retorno de liquidos e facilitar a manutencdo. Também serdo implantados
exaustores, nos ambientes indicados no projeto, com dutos flexiveis aluminizados e
colarinhos metalicos de encaixe, para ventilacdo forcada conforme previsto.

Todos os servigcos deverdo garantir estanqueidade, funcionamento continuo e
eficiéncia energética, com posicionamento e fixagdo dos equipamentos de acordo
com o layout aprovado, respeitando distanciamentos minimos e pontos de drenagem
e alimentacdo elétrica definidos em projeto.

2.18 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Esta etapa compreende a execucdo completa do Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme projeto executivo, planilha orcamentéaria
e as exigéncias da norma ABNT NBR 5419. A instalagéo tem por objetivo garantir a
protecdo da edificagdo contra os efeitos das descargas atmosféricas diretas e
indiretas, assegurando a integridade fisica da estrutura, de seus ocupantes e dos
sistemas elétricos.

A instalagcéo do sistema se inicia com a fixagédo dos elementos de captacao no
topo da edificagao, constituidos por barras chatas de aluminio 7/8” x 1/8” com 3
metros de comprimento, devidamente fixadas sobre a cobertura com parafusos,
porcas, arruelas lisas e de pressdo em aco inoxidavel, e utilizando selante elastico
monocomponente a base de poliuretano (PU) para vedacdo e protecdo das
perfuracdes. As conexdes e mudancas de diregao serdo realizadas com curvas de
aluminio de 90°, com raio de curvatura conforme projeto, e pecas padronizadas
como a Curva TEL-778. Em pontos especificos da captacdo, serdo fixados
minicaptores de 300 mm, com funcéo de atrair a descarga atmosférica e conduzi-la a
malha.
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Figura 01: Exemplo de instalacédo no telhado

Figura 02: Barras horizontais Figura 03: Barras verticais

Os condutores de descida serdo compostos por cabo de cobre nu se¢édo 50
mm2, com isoladores e suportes apropriados, instalados ao longo das fachadas em
eletrodutos de PVC rigido de 40 mm de diametro, com 3 metros de comprimento,
devidamente fixados com abracadeiras tipo D em aco e cunhas de fixacdo. As
descidas serdo conectadas ao sistema de aterramento por meio de terminais de
compresséo (1 furo ou 2 furos, conforme projeto) e conexdes internas as caixas de
inspecdo de poliamida 150x110x70 mm com bocais DN 32 mm, ou caixas
termoplasticas com protecédo UV.

Figura 04: Exemplo de caixa de inspecdo
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O aterramento serd executado com hastes de aterramento cobreado de alta
camada (minimo de 254 microns), com 5/8" de diametro e 2400 mm de
comprimento, instaladas em valas conforme especificacdes de projeto. Essas hastes
serdo conectadas a uma malha de cobre nu 50 mm2 por meio de soldas
exotérmicas, utilizando moldes tipo "X", cartuchos de solda n°® 90 ou n° 115, e palitos
ignitores IGNEX. O manuseio sera realizado com alicate apropriado (n° 2),
garantindo seguranca e precisdo na operacdo. As interligacdes das hastes e da
malha deverao ocorrer dentro de caixas de inspecdo em PVC de 30 x 30 x 30 cm,
com tampas em ferro fundido niveladas com o solo.

Serd também instalada uma caixa de equalizacdo com 9 terminais,
dimensdes 380 x 320 x 175 mm, fabricada em agco com acabamento em pintura
epoxi, para promover a interligacdo equipotencial entre todos os subsistemas de
aterramento e os elementos metalicos da edificacdo. Esta caixa sera posicionada
conforme projeto e conterd todos os cabos identificados, conectados por terminais e
conectores adequados.

Figura 05: Exemplo de caixa de equalizagéo

Além disso, o sistema contar4 com a instalacao de placas de sinalizacao de
emergéncia e adverténcia junto aos condutores de descida externos e em areas
indicadas em projeto, como estacionamentos, areas de circulagcdo e parques. As
placas serdo confeccionadas em PVC com espessura de 1 mm, no formato
retangular padrao de sinalizacao de orientacao e salvamento.
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Figura 07: Placa aplicada ao lado dos Figura 08: Placa aplicavel em areas como:
Condutores de descida dos sistemas de SPDA parques, estacionamentos e patios industriais
externos

Todos os componentes devem ser instalados conforme as especificacbes do
projeto executivo, respeitando os critérios de compatibilidade de materiais e as boas
praticas de execucdo. Durante toda a instalacdo, serd obrigatério o uso de
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs), especialmente em atividades em altura,
com adocgéo de linhas de vida e pontos de ancoragem certificados.

2.19 - INSTALACOES DE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

A etapa de instalacdes de logica e cabeamento estruturado € essencial para
assegurar a conectividade eficiente, segura e organizada das redes de dados, voz e
imagem da edificacdo. Todas as intervengcbes deverdo seguir rigorosamente o
projeto executivo, bem como os itens especificados na planilha orcamentéria,
garantindo compatibilidade entre os componentes e a maxima performance do
sistema.

A execugdo se inicia pela instalacdo das eletrocalhas metalicas perfuradas,
com secao de 100x50 mm, fabricadas em chapa de aco galvanizado n° 18 com
tratamento pré-zincado, inclusive tampas de encaixe e todos os acessorios de
fixacdo e conexdo (curvas, terminacdes, suportes e emendas). Essas eletrocalhas
sao fixadas em lajes com uso de vergalhdes, perfilados e abracadeiras metalicas, de
acordo com o0 projeto. Sao responsaveis por abrigar e proteger os cabos légicos
principais, garantindo acessibilidade e organizagéo.

A infraestrutura é complementada com eletrodutos rigidos roscaveis em PVC,
devidamente fixados conforme as condi¢cdes de alvenaria ou enterramento, com
conexfes estanques e curvas apropriadas. Caixas metalicas de passagem, com
dimensdes de 25x25 cm e tampas cegas parafusadas, sdo instaladas sobre a
alvenaria, proporcionando pontos de inspecdo e mudanca de direcdo nos trechos da
rede.

As tomadas de dados RJ45, categoria 6e, séo instaladas conforme o layout
dos ambientes, em conjuntos simples ou duplos (1 ou 2 postos), com madulos,
suportes e placas 4"x2", inclusive as conexfes coaxiais para antena, todas
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devidamente instaladas na alvenaria. Os cabos UTP de par trancado, categoria 6
(CAT 6), com isolamento em PVC do tipo LSZH (Low Smoke Zero Halogen), serao
lancados por essas infraestruturas e devidamente identificados com anilhas de
marcacgao, garantindo rastreabilidade e organizacdo dos circuitos.

A terminacdo dos cabos € realizada em patch panels metalicos de 24
posi¢cdes com guia traseiro, montados em racks de piso metalicos padrdo 19". Os
racks também conterdo organizadores de cabos 1U, régua de 8 tomadas padréao
2P+T (1U), gavetas de ventilacdo com 4 ventiladores bivolts e estabilizadores de 5
kVA, garantindo protecédo, ventilagdo e estrutura adequada para 0s equipamentos
ativos.

Os equipamentos ativos a serem instalados incluem dois tipos de switches:
um modelo de 24 portas com 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1000 BT e outro
gerenciavel PoE (Power over Ethernet) com 24 portas 10/100/1000 Mbps + 4 portas
SFP, conforme a necessidade de cada ambiente e a distribuicdo de pontos légicos.
Os patch cords RJ45/RJ45 UTP-4P, categoria 6, com comprimento de 3 metros e
pinagem T568A (para uso em voz), serdo utilizados para interligacdo entre patch
panel e equipamentos, e entre 0s equipamentos e as tomadas dos usuarios.

Nos pontos de distribuicdo de sinais de video, sera utilizado cabo coaxial RG-
59 com impedéancia de 75 ohms, conforme a especificagéo técnica.

Todos os servigcos deverdo ser realizados por equipe técnica qualificada, com
0 uso obrigatorio de Equipamentos de Protecédo Individual (EPIs), observando
rigorosamente as normas da ABNT e boas praticas de instalacéo.

2.20 - INSTALACOES DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

A execucdo do Sistema de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP) é
parte essencial da infraestrutura da edificagdo, visando proteger vidas, preservar o
patriménio e garantir a operacionalidade da Unidade Basica de Saude (UBS) em
situacdes de emergéncia. A instalacao dos dispositivos devera seguir rigorosamente
0 projeto executivo aprovado, bem como as normas da ABNT, instrucdes técnicas do
Corpo de Bombeiros e demais legislacdes aplicaveis.

Extintores e Abrigos:

Serdo instalados extintores de incéndio tipo pd quimico seco ABC, com
capacidade de 6 kg e classificagdo de 2-A:20-B:C, conforme especificacoes
técnicas. Esses extintores serdo posicionados em suportes ou abrigos metélicos de
sobrepor, com acabamento em pintura vermelha e porta com visor em vidro e
inscricdo “INCENDIO”, medindo 75x30x25 cm. O posicionamento sera feito em
locais de facil acesso e visibilidade, conforme exigéncia normativa.
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Sistema de Hidrantes:

Serdo implantados hidrantes de recalque completos em caixas de alvenaria,
com abrigo metélico de sobrepor (90x60x17 cm), pintura vermelha e porta de vidro
com inscricdo “INCENDIO”. Cada abrigo contera suporte basculante, mangueira tipo
2 de 15 m em fibra sintética e borracha, registro globo, esguicho tipo agulheta DN 38
mm com engate rapido, chave storz 63x38 mm e 0s acessorios necessarios. A
tubulacédo sera feita com tubos de aco galvanizado com costura de diametro 242",
com conexodes e suportes, incluindo pintura com fundo anticorrosivo e duas deméos
de esmalte base solvente vermelho, conforme o projeto.

Sistema de Bombeamento:

Sera instalada bomba centrifuga trifasica de 5CV, dimensionada para atender
a demanda hidraulica do sistema de combate a incéndio. A bomba serd acionada
por botoeira tipo quebra-vidro e contara com quadro de forca para motor 3CV 220V
trifasico. O sistema sera monitorado por mandémetro de 2'2” (escala 0-100 psi) e
pressostato com escala de 3 a 58 psi (modelo Telemecanique XML B004 A2S11),
garantindo o controle adequado de pressao. Serd instalado cilindro de presséo ou
mola pneumética para manutencao da linha pressurizada.

Alarme de Incéndio:

Sera instalada central de alarme de incéndio enderecavel com capacidade
minima de 256 enderegos e 4 lagos, com bateria interna e compativel com os
dispositivos periféricos especificados, como acionadores manuais tipo “quebra-vidro”
e sirenes de alarme sonoro (220V) para sinalizagcéo de funcionamento da bomba. O
sistema possibilitara a rapida deteccdo e notificacdo de principios de incéndio em
toda a edificacao.

lluminacédo de Emergéncia:

Serdo instaladas luminarias de emergéncia autbnomas, com poténcia total de
2W em tecnologia LED, distribuidas estrategicamente em rotas de fuga, halls,
circulacbes e éareas técnicas, conforme projeto e normas. Essas luminéarias
garantirdo iluminagdo adequada em caso de interrup¢ao no fornecimento de energia

elétrica, permitindo a evacuacao segura.

Sinalizacdo de Emergéncia:
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Serao fixadas placas fotoluminescentes de emergéncia em PVC em diversos
pontos da edificagdo, conforme tipos e dimensdes especificados no projeto. As
placas atenderdo as normas técnicas de visibilidade e identificacdo rapida de rotas
de fuga, equipamentos de combate a incéndio e avisos de risco. As placas devem
estar de acordo com o projeto, com diferentes tipos para as diversas situacdes e
locais da UPA.

A fixacdo sera feita em altura e locais definidos no projeto, respeitando
critérios de orientacado visual continua e resisténcia fisica.

Toda a execucao sera realizada por equipe técnica qualificada, com uso
obrigatorio de Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs), sob superviséo técnica e
em conformidade com as normas da ABNT, Instru¢cdes Técnicas do Corpo de
Bombeiros e demais regulamentacdes especificas. A correta instalacao e integracédo
dos componentes do sistema PSCIP assegurard a eficiéncia da resposta em
situacdes emergenciais.

2.21 - EQUIPAMENTOS

A execucdo dos servicos descritos nesta etapa devera seguir fielmente as
diretrizes de projeto, respeitando as especificacdes técnicas constantes na planilha
orcamentaria. Todos 0s equipamentos a serem instalados devem atender aos
requisitos de funcionalidade, seguranca e acabamento, com sua fixacdo e
posicionamento devidamente definidos em planta.

A instalacéo dos bebedouros de coluna tipo adulto, com acabamento em aco
inox e acionamento por pressdo, sera realizada nas recepgdes. A conexdo com a
rede hidraulica sera feita de forma a garantir uma pressdo minima referencial de
6m.c.a, assegurando a funcionalidade do equipamento e o conforto dos usuérios. O
bebedouro devera ser fixado de forma segura, proporcionando facil acesso,
conforme as normas de acessibilidade.

Os distribuidores/dispensers para alcool em gel ou sabonete liquido seréo
instalados nas areas de circulacdo da UPA, garantindo facil acesso para todos os
usuarios. Cada dispenser serd fixado nas superficies de parede com os acessorios
fornecidos, respeitando as distancias de altura recomendadas para acessibilidade,
de modo a facilitar o uso por todos os publicos, conforme as exigéncias das normas
de saude e seguranca.

Os dispensers para papel e saboneteiras serdo instalados em locais
estratégicos nas salas com lavatérios, conforme especificado no projeto, e deverdo
ser fixados nas superficies de parede com os acessorios de fixacdo adequados,
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garantindo praticidade e higiene aos usuarios. Todos 0s equipamentos deverao ser
instalados de forma que permitam facil reposicdo e manutencao.

A instalacdo sera realizada por profissionais qualificados, utilizando as
ferramentas apropriadas e seguindo as boas praticas da construcdo civil. O uso de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) sera obrigatério durante todas as
etapas, assegurando a seguranca dos trabalhadores e o cumprimento das normas
de seguranca no ambiente de trabalho.

2.22 - PINTURA E ACABAMENTOS

A execucdo dos servicos de pintura e acabamentos desta etapa devera seguir
rigorosamente as orientagcdes do projeto executivo, assegurando a qualidade e o
acabamento adequado para cada superficie. Todos 0s servicos serdo realizados
com mao de obra especializada, utilizando materiais e técnicas compativeis com as
exigéncias de durabilidade e estética da obra.

O processo de lixamento manual em toda a edificacdo sera realizado para a
remocgdo de tinta antiga e irregularidades nas superficies, de modo a garantir a
aderéncia das camadas subsequentes de pintura. O lixamento sera feito de forma
cuidadosa, respeitando as normas técnicas e garantindo uma base uniforme e limpa
para a aplicacao dos produtos.

Concluido o lixamento, sera realizada a limpeza criteriosa de todas as
superficies, com varredura para eliminacdo de poeira e impurezas, garantindo que
estejam livres de sujeiras antes da aplicacdo de qualquer produto.

Para as paredes externas, sera aplicado fundo selador acrilico em uma
deméao, com a finalidade de preparar a superficie e melhorar a aderéncia da tinta,
garantindo maior durabilidade e resisténcia ao ambiente externo. Para as paredes
internas da edificagdo, seré realizado o emassamento com massa latex nas paredes,
seguido de lixamento manual para garantir uma superficie lisa e preparada para a
pintura.

Em todas as paredes da edificacdo sera realizada a pintura com tinta latex
acrilica econdbmica, em duas demaos, utilizando aplicacdo manual. A segunda
deméao so6 devera ser aplicada apds a secagem completa da primeira, respeitando o
tempo recomendado pelo fabricante. Essa pintura proporcionard um acabamento
uniforme e de boa qualidade, adequado para 0 uso em ambientes internos.

A pintura com esmalte sintético alto brilho sera aplicada até meia altura nas
areas de circulacdo, conforme as orientacdes do projeto, proporcionando um
acabamento resistente e de facil manutencao nas areas de maior trafego.

No teto, ser& realizado emassamento com massa latex, seguido de lixamento
manual e aplicacdo de duas deméaos de pintura latex acrilica econémica, conforme
especificado no projeto, garantindo acabamento liso e uniforme.

Pagina 30 de 33



-

‘-:A;‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO ENEAS-MG
= N = CNPJ: 18.017.426/0001 -13
X242 Capyrig NERS n‘ Avenida Alencastro Guimardes, 406 — Centro. CEP: 39.472-000

== Fone: (38)3235-1001

Em relacédo as superficies metdlicas, sera realizado o lixamento manual para
a remocao de tinta e/ou fundo anticorrosivo antigo, preparando as superficies para a
aplicacéo da tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado), que sera
aplicada de forma pulverizada sobre os portdes e gradis em duas deméos. Esse
procedimento assegura a protecao contra a corrosdo e o acabamento adequado das
superficies metalicas.

Todos os servicos de pintura e acabamento serdo executados com 0 uso de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados, garantindo a seguranca
dos trabalhadores e a qualidade da execucgéo.

2.23 - SERVICOS FINAIS

A etapa de servicos finais compreende as acdes necessarias para a
conclusdo e entrega da obra em condicbes adequadas de uso, conforme
estabelecido no projeto executivo e nas boas praticas da construcéo civil. Todos os
procedimentos deverdo ser executados com rigor técnico, assegurando qualidade,
seguranca e apresentacao final compativel com o padrdo exigido para edificacdes
publicas de saude.

Sera realizada a limpeza final completa de todas as areas internas e externas
da Unidade, incluindo pisos, paredes, esquadrias, forros, vidros, mobiliarios fixos e
equipamentos instalados. Essa limpeza tem como objetivo remover residuos de
obra, poeira, manchas de tinta, respingos de argamassa e outros materiais,
utilizando produtos adequados a cada superficie e equipamentos de limpeza
profissional.

A conclusao desta etapa sera condicionada a aprovacéao da vistoria final pelos
orgdos competentes, com a verificacdo do perfeito funcionamento dos sistemas, a
conformidade das instalagcdes executadas e a apresentagcédo geral da obra pronta
para uso.

3.0 OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deveréo ter execucgao previamente autorizada por Termo de Alteragédo Contratual,

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacéo;
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A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitagédo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacéo
de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo pela
Contratante,

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucgao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacédo

tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua
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conta, inclusive o registro do servi¢o contratado junto ao CREA do local de execucéao
das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servigco, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

A Contratada é responséavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a &agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvar4 de construcdo e, se necessario, o alvara
de demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicgos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

Capitao Enéas-MG, maio/2025

Assinado de forma digital
MICHEL.LE TIEZZI VIEIRA por MICHELLE TIEZZI VIEIRA
GOMES:12194418644  ;oMEs:12194418644

MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 245.292/D

REINALDO LANDULFO TEIXEIRA
PREFEITO DE CAPITAO ENEAS
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