
20,34%

11,10%

UNIT UNIT C BDI TOTAL

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.735,89

 1.1 PROPRIO UPA-001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO PLOTADO PARA PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA.

M2                4,50               124,93 150,34 676,53

 1.2 SETOP CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 m2         1.200,00                   0,86 1,03 1.236,00

 1.3 COPASA 65003740 PROJETO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR DE CONCRETO ARMADO FORMATO A1. A1                4,00            1.340,57 1.613,24 6.452,96

 1.4 SETOP CO-27473 PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO PR                2,00            1.345,75 1.619,48 3.238,96

 1.5 SETOP CO-27430 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR                3,00            1.742,50 2.096,92 6.290,76

 1.6 SETOP CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR                1,00            1.321,43 1.590,21 1.590,21

 1.7 SETOP CO-27431 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR                3,00            1.819,06 2.189,06 6.567,18

 1.8 SETOP CO-27480 PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR                2,00            1.455,66 1.751,74 3.503,48

 1.9 SETOP CO-27429 PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO PR                1,00            1.819,06 2.189,06 2.189,06

 1.10 SETOP CO-27434 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR                1,00            1.316,82 1.584,66 1.584,66

 1.11 SETOP CO-27432 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PR                1,00            1.890,87 2.275,47 2.275,47

 1.12 SUDECAP C62.01.23 PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL A1                2,00            1.716,23 2.065,31 4.130,62

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 12.401,14

2.1  SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2              60,00 3,85                  4,63 277,80

2.2 SUDECAP 02.03.05
REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSIVE EMPILHAMENTO

M2              60,00                   7,41 8,92 535,20

2.3 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3                1,35                 94,82 114,11 154,05

2.4 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3                8,33               203,61 245,02 2.041,02

2.5 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3              21,39                 57,19 68,82 1.472,06

2.6 SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2            120,01                   6,75 8,12 974,48

2.7 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2              81,39 7,58 9,12 742,28

2.8 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2                6,72 10,35 12,46 83,73

2.9 SUDECAP 02.06.03 REMOÇÃO DE ESQUADRIA, MARCO E ALIZAR UN                5,00                 11,24 13,53 67,65

2.10 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2                9,70                 26,72 32,15 311,86

2.11 SUDECAP 02.21.20 REMOÇÃO DE PADRÃO CEMIG UN                1,00                 93,20 112,16 112,16

2.12 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3              27,47               118,78 142,94 3.926,56

2.13 ORSE S00026 Coleta e carga manuais de entulho m3              76,68 18,45 22,20 1.702,30

 3 INFRAESTRUTURA 48.996,38

 3.1 PROPRIO UPA-002 GABARITO PARA LOCAÇÃO DE OBRAS M              40,90                 22,13 26,63 1.089,17

 3.2 SINAPI 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M              46,00               151,59 182,42 8.391,32

 3.3 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 
ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN              23,00                 18,74 22,55 518,65

 3.4 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3              11,55               153,06 184,19 2.127,39

 3.5 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3                2,46               110,90 133,46 328,31

 3.6 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS. AF_01/2024

M3                0,58               862,06 1.037,40 601,69

 3.7 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2                6,24 75,04                90,30 563,47

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

UND QUANT
PREÇO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP 
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

DATA: MAIO DE 2025

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI 01:

BDI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):
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 3.8 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2              32,82               103,00 123,95 4.068,04

 3.9 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG            471,34                 16,40 19,74 9.304,25

 3.10 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            107,54                 14,38 17,30 1.860,44

 3.11 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG              97,86                 12,32 14,83 1.451,26

 3.12 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG              52,52                 10,91 13,13 689,59

 3.13 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3                9,89 526,06              633,06 6.260,96

 3.14 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3                9,89               321,54 386,94 3.826,84

 3.15 SETOP ED-48213
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM 
FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2              20,47               229,92 276,69 5.663,84

 3.16 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

M2              45,05                 41,52 49,97 2.251,15

 4 SUPRAESTRUTURA 81.564,97

4.1 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2            116,22                 75,04 90,30 10.494,67

4.2 SETOP ED-31571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, 
ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2            114,52                 63,06 75,89 8.690,92

4.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            348,81                 14,38 17,30 6.034,41

4.4 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG                3,82 13,32                16,03 61,23

4.5 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            176,37 12,32                14,83 2.615,57

4.6  SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            594,05                 10,91 13,13 7.799,88

4.7 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            184,70                   8,94 10,76 1.987,37

4.8  SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3              20,30               526,06 633,06 12.851,12

4.9 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3              20,30               321,54 386,94 7.854,88

4.10 SETOP ED-50255

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA 
TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, 
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E 
CIMBRAMENTO

m2              50,95               129,35 155,66 7.930,88

4.11 SETOP ED-29581
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, 
TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE 
CONCRETO

m2              50,95                 19,49 23,45 1.194,78

4.12 SETOP ED-19637
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO 
"A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês              50,95 22,96                27,63 1.407,75

4.13 SINAPI 92538
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2                1,00 33,62                40,46 40,46

4.14  SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            130,34                 12,71 15,30 1.994,20

4.15  SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG            180,12                 11,76 14,15 2.548,70

4.16 SETOP ED-49662
APLICAÇÃO DE GRAUTE FLUIDO INDUSTRIALIZADO, PARA ANCORAGENS E/OU 
RECUPERAÇÃO EM PEÇAS ESTRUTURAIS E USO EM GERAL, INCLUSIVE PREPARO 
EM BETONEIRA E LANÇAMENTO

M3                1,49            3.595,75 4.327,13 6.447,42
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4.17  SINAPI 00000131
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO 
(TIXOTROPICO)

KG              33,00                 40,56 48,81 1.610,73

 5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 223.770,56

 5.1  SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2            262,92                 66,23 79,70 20.954,72

 5.2  SETOP ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2            285,03                 51,39 61,84 17.626,26

 5.3  SINAPI 96359
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2              22,18               105,24 126,65 2.809,10

 5.4  SETOP ED-9903
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 
150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

m3                0,56            3.285,93 3.954,29 2.214,40

 5.5  SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M              35,32                 12,70 15,28 539,69

 5.6  SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2            542,88                   8,76 10,54 5.721,96

 5.7  SINAPI 104958
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2         1.163,98                 21,05 25,33 29.483,61

 5.8  SINAPI 87553
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2         1.065,33                 20,45 24,61 26.217,77

 5.9  SETOP ED-31650
ESPALA EM CAMADA ÚNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO

m2            116,40                 50,05 60,23 7.010,77

 5.10  SUDECAP 14.17.27
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, COM PORCELANATO, DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 30 X 60CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES REF 
87273

M2         1.065,33                 81,35 97,90 104.295,81

 5.11  SETOP ED-50719
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E 
MENOR OU IGUAL A 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, 
INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2              65,85                 87,03 104,73 6.896,47

 6 COBERTURA 404.026,74

 6.1  PROPRIO UPA-032

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 
TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,50MM, 
PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

m2         1.275,89               141,11 169,81 216.658,88

 6.2  SINAPI 104314
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

Kg         9.569,18                   9,31 11,20 107.174,82

 6.3  ORSE S12407
Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados 
em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido 
de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kilo executado

Kg         1.913,84                 16,98 20,43 39.099,75

 6.4  SETOP ED-48402
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m            117,99                 66,77 80,35 9.480,50

 6.5  SETOP ED-50678
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m            152,42                 44,13 53,11 8.095,03

 6.6  SETOP ED-50662
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO 
DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m            273,66                 40,01 48,15 13.176,73

 6.7  SETOP ED-50667
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m            193,11                 44,50 53,55 10.341,04

 7 ESQUADRIAS 297.274,04

 7.1  PROPRIO UPA-003

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX 
ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, COM 
ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND              25,00               985,89 1.186,42 29.660,50
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ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG
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BDI 01:

BDI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

 7.2  PROPRIO UPA-004

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, COM PROTECAO EM ACO INOX 
ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, COM 
ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND              26,00 1.047,10           1.260,08 32.762,08

 7.3  PROPRIO UPA-005

PORTA PARA BOX DE BANHEIRO EM MADEIRA, ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 65X180CM, COM PROTECAO EM ACO 
INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS FACES, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                6,00               802,03 965,16 5.790,96

 7.4  PROPRIO UPA-006

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (100X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, 
INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA, E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM 
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM 
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                7,00            1.564,68 1.882,94 13.180,58

 7.5  PROPRIO UPA-007

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (116X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, 
INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM 
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM 
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                2,00            1.747,73 2.103,22 4.206,44

 7.6  PROPRIO UPA-008

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, 
INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZARES DE 10X1,5CM E COM 
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM 
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                5,00            1.793,47 2.158,26 10.791,30

 7.7  PROPRIO UPA-009

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (150X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 
FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, 
INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E  ALIZARES DE 10X1,5CM E COM 
PROTECAO EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM 
TODAS AS FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                1,00 2.051,42           2.468,68 2.468,68

 7.8  EMOP 14.008.0052-A

PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 
1MM, COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, 
REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2                3,99            2.534,17 3.049,62 12.167,98

 7.9  PROPRIO UPA-010
VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM 
SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X, NAS DIMENSOES DE(0, 20X0, 
30)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M2                0,35          14.690,44 17.678,48 6.187,47

 7.10  PROPRIO UPA-011

PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,80 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, 
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE 
MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E  ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO 
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS 
FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                1,00            3.576,97 4.304,53 4.304,53

 7.11  PROPRIO UPA-012

PORTA EM MADEIRA COMPLETA, 1,30 X 2,10 M, 2 FOLHAS, C/ VISOR, TIPO VAI-VEM, 
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE 
MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E  ALIZARES DE 10X1,5CM E COM PROTECAO 
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS 
FACES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                2,00            2.751,85 3.311,58 6.623,16

 7.12  PROPRIO UPA-013

PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO 
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS 
FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                1,00 1.797,84           2.163,52 2.163,52

 7.13  PROPRIO UPA-014

PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, COM 
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, COM PROTECAO 
EM ACO INOX ESCOVADO, CHAPA N°14, COM 20CM DE ALTURA EM TODAS AS 
FACES, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                5,00            1.944,51 2.340,02 11.700,10

 7.14  SETOP ED-29480
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE 
ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

un                7,00            2.028,26 2.440,81 17.085,67

 7.15  SETOP ED-29479
PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE 
ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO

un                4,00            1.880,34 2.262,80 9.051,20

 7.16  PROPRIO UPA-015
PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, 116X210, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                2,00            1.647,31 1.982,37 3.964,74

 7.17  PROPRIO UPA-016
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 100X280, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                1,00 1.890,36           2.274,86 2.274,86

 7.18  PROPRIO UPA-017
PORTAO DE ABRIR, 1 FOLHA, 250X230, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND                1,00            3.882,00 4.671,60 4.671,60

 7.19  PROPRIO UPA-019
PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM GRADIL DE METALON QUADRADO DE 3/4" 
VERTICAL, COM REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2                2,52               793,14 954,46 2.405,24
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 7.20  PROPRIO UPA-018
PORTAO DE CORRER, 1 FOLHA, EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM 
REQUADRO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2              31,08               639,45 769,51 23.916,37

 7.21  PROPRIO UPA-020
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2                5,67               621,98 748,49 4.243,94

 7.22  SETOP ED-29481

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO 
MÁXIM-AR

m2              14,05 896,67              1.079,05 15.160,65

 7.23  SETOP ED-29520
JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, 
ACABAMENTO VIDRO E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)

m2              20,21               618,02 743,73 15.030,78

 7.24  SETOP MATED-31476
TELA MOSQUITEIRO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|BITOLA FIO: 0,30MM|MALHA: 14 
[1,51MM])

m2                6,50                 49,98 60,15 390,98

 7.25  PROPRIO UPA-021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, 
INCLUSIVE MOLDURA DE ALUMINIO.

M2                2,52               179,80 216,37 545,25

 7.26  COTACAO COT-001

FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO (REFERÊNCIA REFLECTA) 
COR CHAMPANHE, COM ESTRUTURA DE ALUMINIO REFORÇADA, COM QUADROS 
DE VIDROS FIXOS, JANELAS MAXI-AR, PORTAS E JANELAS DE CORRER, COM 
FECHADURA, TRAVAS DE SEGURANÇA E PUXADORES, CONFORME PROJETO.

UND                1,00          50.878,00 56.525,46 56.525,46

 8 PISOS 318.661,87

 8.1  SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2         1.457,38 3,58                  4,31 6.281,31

 8.2  SETOP ED-48311
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM 
FUNÇÃO ESTRUTURAL

M3              55,81 418,22              503,29 28.088,61

 8.3  SINAPI 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2            196,85 36,10                43,44 8.551,16

 8.4  SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

M2            196,85 95,71                115,18 22.673,18

 8.5  SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3              17,06 825,30              993,17 16.943,48

 8.6  SETOP ED-50613
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, 
MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2            919,35 150,34              180,92 166.329,19

 8.7  PROPRIO UPA-027
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, 
ALTURA DE 15CM, INCLUSIVE POLIMENTO

M            849,19 68,30                82,19 69.794,93

 9 FÔRRO E REVESTIMENTO DE TETO 94.444,51

 9.1  SETOP ED-49687
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 
ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

m2         1.033,63 57,86                69,63 71.971,66

 9.2  SETOP ED-28454
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA 
COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m         1.224,26 13,36                16,08 19.686,10

 9.3  SINAPI 87885
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2              24,22 8,58                  10,33 250,19

 9.4  SETOP ED-50719
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESPESSURA MAIOR QUE 15MM E 
MENOR OU IGUAL A 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, 
INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2              24,22 87,03                104,73 2.536,56

 10 PEDRAS E BANCADAS 146.112,38

 10.1  PROPRIO UPA-022
BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E = 2 CM, APOIADA EM ALVENARIA, 
INCLUSO TESTEIRA 10CM.

M2              53,76 883,04              1.062,65 57.132,20

 10.2 PROPRIO UPA-023
BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 
METALON 20 X 30 MM, INCLUSO TESTEIRA 10CM

M2              10,67               912,65 1.098,28 11.715,30

 10.3  PROPRIO UPA-024
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO SIENA, ESP. 2CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS

M2              16,43 1.039,82           1.251,32 20.559,19
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 10.4 PROPRIO UPA-025
PEITORIL DE GRANITO, NA COR BRANCO SIENA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, 
ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2              27,29               727,21 875,12 23.882,02

 10.5  PROPRIO UPA-026

REVESTIMENTO COM GRANITO, BRANCO SIENA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 
INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2              22,75               715,97 861,60 19.601,40

 10.6 PROPRIO UPA-028
RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR BRANCO SIENA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR 
DA PEDRA

M            130,32                 84,31 101,46 13.222,27

 11 LOUÇAS E METAIS 100.330,99

 11.1  SETOP  ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UN                8,00 970,35              1.167,72 9.341,76

 11.2  SETOP ED-6925

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 
DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO 
COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UN                9,00 1.212,21           1.458,77 13.128,93

 11.3  SETOP ED-48156
ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un              17,00 39,39                47,40 805,80

 11.4  SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                4,00 102,17              122,95 491,80

 11.5  SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                2,00 753,35              906,58 1.813,16

 11.6  SINAPI 86930
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                3,00 356,48              428,99 1.286,97

 11.7  SINAPI 00011762
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, 
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN              11,00 61,04                73,46 808,06

 11.8  SINAPI 00036791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR

UN              22,00 145,25              174,79 3.845,38

 11.9  SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              12,00 247,88              298,30 3.579,60

 11.10  SINAPI 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              22,00 318,12              382,83 8.422,26

 11.11  ORSE S13262
Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - 
Mirnox ou similar

un                4,00 2.425,92           2.919,35 11.677,40

 11.12  SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              17,00 381,39              458,96 7.802,32

 11.13  SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 
DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS

un              17,00 192,42              231,56 3.936,52

 11.14  ORSE S09676
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, 
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

un              12,00 273,50              329,13 3.949,56

 11.15  SETOP ED-48167
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO 
DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un                9,00 160,15              192,72 1.734,48

 11.16  PROPRIO UPA-029

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA DE 
METAL E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA COM 
ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND                9,00               357,51 430,23 3.872,07

 11.17  PROPRIO UPA-030

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN              24,00               533,99 642,60 15.422,40

 11.18  ORSE S10041
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA 
ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR

UN                1,00            2.022,08 2.433,37 2.433,37

 11.19  PROPRIO UPA-031
LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, 
MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MODELO ESPECIAL A - 
PALMETAL OU SIMILAR - REF S13261

UN                1,00            4.968,55 5.979,15 5.979,15

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 43.077,18
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20,34%

11,10%

UNIT UNIT C BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

UND QUANT
PREÇO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP 
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

DATA: MAIO DE 2025

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI 01:

BDI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

 12.1  SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN                3,00 357,24              429,90 1.289,70

 12.2  SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 
DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un              14,00 587,99              707,59 9.906,26

 12.3  SINAPI 104329
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              26,00 76,59                92,17 2.396,42

 12.4  SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN                3,00 94,85                114,14 342,42

 12.5  SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN                7,00 19,05                22,92 160,44

 12.6  SINAPI 104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              10,00 11,03                13,27 132,70

 12.7  SINAPI 89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              13,00                 43,88 52,81 686,53

 12.8  SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              29,00                 13,63 16,40 475,60

 12.9  SINAPI 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              12,00 29,78                35,84 430,08

 12.10  SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              39,00 10,96                13,19 514,41

 12.11  SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              27,00 10,21                12,29 331,83

 12.12  SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                2,00 21,52                25,90 51,80

 12.13  SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              19,00 27,60                33,21 630,99

 12.14  SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                8,00 10,73                12,91 103,28

 12.15  SINAPI 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              18,00 9,48                  11,41 205,38

 12.16  SINAPI 00010835
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN              71,00 5,64                  6,79 482,09

 12.17  SINAPI 00003659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN              18,00 18,60                22,38 402,84

 12.18  SINAPI 00003660
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN                3,00                 24,05 28,94 86,82

 12.19  SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                6,00                 51,13 61,53 369,18

 12.20  SINAPI 00020140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN                3,00 8,52                  10,25 30,75

 12.21  SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              12,00 19,15                23,05 276,60

 12.22  SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M            232,58 40,11                48,27 11.226,64
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20,34%

11,10%

UNIT UNIT C BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

UND QUANT
PREÇO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP 
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

DATA: MAIO DE 2025

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI 01:

BDI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

 12.23  SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M            128,81 28,79                34,65 4.463,27

 12.24  SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M              15,14 35,81                43,09 652,38

 12.25  SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M            138,17 22,97                27,64 3.819,02

 12.26  SINAPI 00011655
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN              18,00 16,91                20,35 366,30

 12.27  SINAPI 00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN              17,00 7,47                  8,99 152,83

 12.28  SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN              23,00                 10,90 13,12 301,76

 12.29  SETOP ED-49870

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 
DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un                9,00               179,25 215,71 1.941,39

 12.30  SETOP ED-50012 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 172 X 50 MM un                2,00 132,59              159,56 319,12

 12.31  SETOP ED-50013 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75 MM un                3,00 146,35              176,12 528,36

 13 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 20.728,21

 13.1  SINAPI 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M                4,00                 52,37 63,02 252,08

 13.2  SINAPI 103002
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                4,00               220,65 265,53 1.062,12

 13.3  SETOP ED-49905

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 
EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un              12,00               257,51 309,89 3.718,68

 13.4  SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M            143,50 40,11                48,27 6.926,75

 13.5  SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN              82,00                 27,60 33,21 2.723,22

 13.6  SETOP ED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA 
EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un                6,00               837,26 1.007,56 6.045,36

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 285.563,08

 14.1  SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 
4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un            508,00 10,82                13,02 6.614,16

 14.2  SETOP ED-49188
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 
4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un              91,00 14,69                17,68 1.608,88

 14.3  SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              26,00 47,82                57,55 1.496,30

 14.4  SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              45,00 49,84                59,98 2.699,10

 14.5  SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              32,00 32,44                39,04 1.249,28

 14.6  SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            164,00 34,46                41,47 6.801,08

 14.7  SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              13,00 49,90                60,05 780,65

 14.8  SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              38,00 53,94                64,91 2.466,58

 14.9  SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              35,00 38,74                46,62 1.631,70

 14.10  SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                3,00 58,53                70,44 211,32
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20,34%

11,10%

UNIT UNIT C BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

UND QUANT
PREÇO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP 
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

DATA: MAIO DE 2025

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI 01:

BDI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

 14.11  SINAPI 92019
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              55,00 90,38                108,76 5.981,80

 14.12  SINAPI 92035
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                6,00 75,59                90,97 545,82

 14.13  SETOP ED-15736
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un              20,00 38,93                46,85 937,00

 14.14  SETOP ED-15782
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un              27,00 51,32                61,76 1.667,52

 14.15  SETOP ED-15741
CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 
(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un                2,00 61,84                74,42 148,84

 14.16  SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                4,00 37,77                45,45 181,80

 14.17  SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              12,00 60,63                72,96 875,52

 14.18  SETOP ED-15784
CONJUNTO DE QUATRO (4) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un                2,00 83,70                100,72 201,44

 14.19  SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M              27,30 4,47                  5,38 146,87

 14.20  SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            151,00 20,16                24,26 3.663,26

 14.21  SETOP ED-13338
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 
LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un            121,00 164,26              197,67 23.918,07

 14.22  SETOP ED-15750
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) 
POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM 
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un              25,00 36,06                43,39 1.084,75

 14.23  SETOP ED-15764
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA

un              12,00 13,10                15,76 189,12

 14.24  SINAPI 101561
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M            111,00 16,31                19,63 2.178,93

 14.25  SINAPI 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M              30,00 192,93              232,17 6.965,10

 14.26  SINAPI 101564
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M              45,00 52,66                63,37 2.851,65

 14.27  SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            166,00 25,92                31,19 5.177,54

 14.28  SINAPI 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M              89,00 173,64              208,96 18.597,44

 14.29  SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M            133,00 100,21              120,59 16.038,47

 14.30  SINAPI 00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN                3,00 715,78              861,37 2.584,11

 14.31  SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                4,00 825,92              993,91 3.975,64

 14.32  SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                2,00 123,16              148,21 296,42

 14.33  SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                4,00 17,32                20,84 83,36

 14.34  SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                4,00 30,97                37,27 149,08

 14.35  SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              10,00 15,12                18,20 182,00

 14.36  SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              62,00 15,83                19,05 1.181,10
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 14.37  SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                5,00 17,32                20,84 104,20

 14.38  SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                2,00 27,45                33,03 66,06

 14.39  SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                2,00 74,06                89,12 178,24

 14.40  SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN              59,00 75,48                90,83 5.358,97

 14.41  SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                5,00 78,46                94,42 472,10

 14.42  SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                2,00 78,46                94,42 188,84

 14.43  SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                9,00 82,00                98,68 888,12

 14.44  SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                2,00 86,35                103,91 207,82

 14.45  SETOP ED-48966
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 
450/750V

m         1.216,00 12,89                15,51 18.860,16

 14.46  SETOP ED-48951
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 
450/750V

m         3.418,00 4,10                  4,93 16.850,74

 14.47  SETOP ED-48956
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 
450/750V

m         5.578,00 5,37                  6,46 36.033,88

 14.48  SETOP ED-48961
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 
450/750V

m         2.424,00 7,44                  8,95 21.694,80

 14.49  SETOP ED-49166
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMÍNIO, TAMPA REVERSÍVEL 
(ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSÃO (300X300X120)MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

un              22,00 267,76              322,22 7.088,84

 14.50  SINAPI 91861
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                6,00 12,59                15,15 90,90

 14.51  SINAPI 91851
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            422,00 9,28                  11,17 4.713,74

 14.52  SINAPI 91849
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                7,00 7,57                  9,11 63,77

 14.53  SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            214,00 13,72                16,51 3.533,14

 14.54  SUDECAP 11.06.15
ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 32MM (1"), INSTALADO EM LAJE 
REF 91846

M            119,00 6,80                  8,18 973,42

 14.55  SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            271,00 10,69                12,86 3.485,06

 14.56  SUDECAP 11.06.14
ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM LAJE 
REF 91844

M              93,00 4,79                  5,76 535,68

 14.57  SINAPI 92006
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              83,00 38,51                46,34 3.846,22

 14.58  SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              10,00 62,57                75,30 753,00

 14.59  SETOP ED-15790
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un                1,00 48,66                58,56 58,56

 14.60  SETOP ED-15791
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un              64,00 51,14                61,54 3.938,56

 14.61  ORSE S08894 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v un              18,00 65,26                78,53 1.413,54

 14.62  SETOP ED-14203
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 
INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 225A

un                3,00 1.732,13           2.084,45 6.253,35
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 14.63  SINAPI 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                3,00 1.357,89           1.634,08 4.902,24

 14.64  SETOP ED-20590
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 
86,1KVA ATÉ 95KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un                1,00 9.211,00           11.084,52 11.084,52

 14.65  SETOP ED-15770

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 
250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un                6,00 57,23                68,87 413,22

 14.66  SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              20,00 30,99                37,29 745,80

 14.67  SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              27,00 47,05                56,62 1.528,74

 14.68  SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                2,00 63,12                75,96 151,92

 14.69  SINAPI 91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                1,00 51,93                62,49 62,49

 14.70  SETOP ED-15712
MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-
250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

un                3,00 29,33                35,30 105,90

 14.71  SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                6,00 37,77                45,45 272,70

 14.72  SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN              14,00 60,63                72,96 1.021,44

 14.73  SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN                2,00 84,45                101,63 203,26

 14.74  SETOP ED-49405
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) 
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un              14,00 122,12              146,96 2.057,44

 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 65.970,23

 15.1 
 SICRO 
NOVO 

7107375
Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna 
e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais

un                1,00          29.109,51 35.030,38 35.030,38

 15.2  SINAPI 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              10,00                 11,75 14,14 141,40

 15.3  SINAPI 94656
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              92,00                   3,50 4,21 387,32

 15.4  SINAPI 94662
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN              19,00                 10,75 12,94 245,86

 15.5  SINAPI 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                2,00                 12,57 15,13 30,26

 15.6  SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              63,00                   9,22 11,10 699,30

 15.7  SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                7,00                 14,28 17,18 120,26

 15.8  SINAPI 89426
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                2,00                   9,64 11,60 23,20

 15.9  SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            282,02                   5,18 6,23 1.756,98

 15.10  SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M            226,75                 17,16 20,65 4.682,39

 15.11  SINAPI 104006
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                6,00                 25,14 30,25 181,50

 15.12  SINAPI 103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              86,00                 11,28 13,57 1.167,02

 15.13  SINAPI 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN                1,00                 18,66 22,46 22,46
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 15.14  SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M              42,00                 44,40 53,43 2.244,06

 15.15  SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                4,00                 95,87 115,37 461,48

 15.16  SINAPI 103972
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                1,00                 27,37 32,94 32,94

 15.17  SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              42,00               131,87 158,69 6.664,98

 15.18  SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                5,00               125,07 150,51 752,55

 15.19  SETOP ED-50337
VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, 
DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA

un              17,00               448,95 540,27 9.184,59

 15.20  SETOP ED-49982
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU 
PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

un                1,00               374,07 450,16 450,16

 15.21  SINAPI 89489
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              52,00                   7,70 9,27 482,04

 15.22  SINAPI 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              11,00                 21,88 26,33 289,63

 15.23  SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M              10,55                 10,16 12,23 129,03

 15.24  SINAPI 94688
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN                8,00                   6,83 8,22 65,76

 15.25  SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN              27,00                 22,30 26,84 724,68

 16 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 75.076,46

 16.1  SINAPI 103835
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

M            188,50 60,88                73,26 13.809,51

 16.2  SINAPI 103836
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

M            169,00 94,40                113,60 19.198,40

 16.3  SINAPI 103837
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

M            100,50 119,00              143,20 14.391,60

 16.4  SINAPI 103838
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN              55,00 19,15                23,05 1.267,75

 16.5  SINAPI 103841
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN              42,00 30,95                37,25 1.564,50

 16.6  SINAPI 103845
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN              35,00 44,00                52,95 1.853,25

 16.7  SINAPI 103839
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              34,00 19,12                23,01 782,34

 16.8  SINAPI 103842
CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              22,00                 30,64 36,87 811,14

 16.9  SINAPI 103846
CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              18,00                 42,12 50,69 912,42

 16.10  SINAPI 103847
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              24,00                 12,54 15,09 362,16

 16.11  SINAPI 103852
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              17,00                 18,87 22,71 386,07

 16.12  SINAPI 103859
LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              14,00                 27,74 33,38 467,32

 16.13  SINAPI 103865
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN                6,00 25,88                31,14 186,84

 16.14  SINAPI 103866
TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN                5,00 40,99                49,33 246,65
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 16.15  SINAPI 103867
TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN                4,00 56,88                68,45 273,80

 16.16  SINAPI 103848
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN              15,00 12,57                15,13 226,95

 16.17  SINAPI 103853
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN              12,00 20,27                24,39 292,68

 16.18  SINAPI 103860
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN                9,00 27,74                33,38 300,42

 16.19  SINAPI 103851
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              19,00 21,50                25,87 491,53

 16.20  SINAPI 103857
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN              12,00                 23,48 28,26 339,12

 16.21  SINAPI 103863
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN                9,00                 36,15 43,50 391,50

 16.22  SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN              37,00                 73,72 88,71 3.282,27

 16.23  ORSE S07835 Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) un                1,00               463,59 557,88 557,88

 16.24  ORSE S08734
Central manifold para cilindros 3 x 3 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com 
serpentina e sem válvula de alta pressão

un                1,00            1.752,54 2.109,01 2.109,01

 16.25  EMOP 18.050.0100-0
PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO, DIOXIDO DE 
CARBONO, OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA 
INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)

UN                1,00               594,29 715,17 715,17

 16.26  ORSE S11218
Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 
01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas 
elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar

un                3,00            1.136,70 1.367,90 4.103,70

 16.27  SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m            458,00                 10,44 12,56 5.752,48

 17 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 111.379,53

 17.1  ORSE I12184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split un              18,00                 46,80 56,32 1.013,76

 17.2  SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M            154,98                 18,18 21,88 3.390,96

 17.3  SINAPI 89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN                4,00                   8,48 10,20 40,80

 17.4  SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN            111,00                   7,75 9,33 1.035,63

 17.5  SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN                5,00                 10,72 12,90 64,50

 17.6  ORSE S11148
Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e 
instalação

un              11,00               274,81 330,71 3.637,81

 17.7  SP Obras 61.10.310 Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) M              82,50                 32,21 38,76 3.197,70

 17.8  ORSE I07692 Colarinho de aluminio para duto flexivel sem registro d=150mm un              11,00                 39,83 47,93 527,23

 17.9  SINAPI 103244
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN                8,00            2.451,57 2.950,22 23.601,76

 17.10  SINAPI 103247
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN              10,00            2.719,89 3.273,12 32.731,20

 17.11  SINAPI 103250
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN                5,00            3.947,27 4.750,14 23.750,70

 17.12  SINAPI 103253
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN                2,00            5.377,46 6.471,24 12.942,48

 17.13  ORSE S11782
Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive 
isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações 
(infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação

m              75,00                 60,33 72,60 5.445,00

 18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 36.499,35

 18.1  CPTM 02.03.13.100.03 Captor (minicaptor) em barra chata de alumínio 7/8'' x 1/8" 300mm un              37,00                 28,01 33,71 1.247,27

 18.2  COPASA 65004401
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA DE ALTA CAMADA, MINIMO DE 254 MICRON 
DE COBRE, 5/8"X2400MM SEM CAIXA DE INSPECAO, CONFORME NORMA ABNT NBR 
5419 E NBR 13571, FORNECI

UN              13,00               247,16 297,43 3.866,59
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 18.3  SETOP ED-51055
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA 
EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

un                4,00               143,03 172,12 688,48

 18.4  SETOP ED-13941
CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ 
ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR

m            185,00                 60,29 72,55 13.421,75

 18.5  SETOP ED-51050 CURVA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 300MM U              25,00                   9,91 11,93 298,25

 18.6  IOPES S160329
Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de 
referência Termotécnica ou equivalente

und              50,00                 19,44 23,39 1.169,50

 18.7  SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U            188,00                 27,38 32,95 6.194,60

 18.8  SINAPI 96984
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN              16,00                 64,07 77,10 1.233,60

 18.9  ORSE S13190 Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un            120,00 0,12                  0,14 16,80

 18.10  IOPES I026879 ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 UN         1.052,00 0,42                  0,51 536,52

 18.11  SUDECAP 11.92.28 ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX TEL-5303/EQUIVALENTE UN            526,00                   2,48 2,98 1.567,48

 18.12  ORSE I11051 Porca em aço inox sextavada 1/4" un            526,00                   1,00 1,20 631,20

 18.13 
 GOINFRA 

CIVIL 
071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un            526,00 0,55                  0,66 347,16

 18.14  SINAPI 00039129
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 
CUNHA DE FIXACAO

UN              85,00                   1,79 2,15 182,75

 18.15  SINAPI 00000142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 
JUNTAS DIVERSAS

310ML                2,00                 30,88 37,16 74,32

 18.16  SETOP ED-34449 TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2 un              10,00                   9,85 11,85 118,50

 18.17  ORSE I13277 Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 un              18,00                   9,30 11,19 201,42

 18.18  ORSE S10728 Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) un              14,00                 81,19 97,70 1.367,80

 18.19  SETOP MATED-17881
UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: 
PRESSÃO|DIÂMETRO: 1"[ 25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

un              16,00                   2,83 3,41 54,56

 18.20  SETOP ED-51054
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 
380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI

U                1,00               597,47 719,00 719,00

 18.21  ORSE I10339 Molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo cobre nu 50 mm² un                2,00               214,09 257,64 515,28

 18.22  ORSE I09690 Cartucho p/ solda exotermica nr90 un              22,00 20,00                24,07 529,54

 18.23  SUDECAP 74.51.54 ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 2 UN                2,00 79,00                95,07 190,14

 18.24  SUDECAP 11.92.04 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5 UN                2,00               254,27 305,99 611,98

 18.25  SUDECAP 74.51.39 CARTUCHO PARA SOLDA (PÓ EXOTÉRMICO) Nº115 UN              20,00                 20,26 24,38 487,60

 18.26  SEINFRA I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN              20,00 4,80                  5,78 115,60

 18.27  SETOP MATED-31382
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ( TIPO: ORIENTAÇÃO E 
SALVAMENTO["S"]|FORMATO: RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)* 
VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

m2                0,40 231,98              279,16 111,66

 19 INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 57.491,01

 19.1  SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), 
COMPRIMENTO 3 METROS

un              78,00 20,26                24,38 1.901,64

 19.2  SETOP ED-48373 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cj                4,00 897,54              1.080,10 4.320,40

 19.3  ORSE S10726 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un                2,00 1.161,55           1.397,81 2.795,62

 19.4  ORSE S12791 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP un                2,00 3.338,92           4.018,06 8.036,12

 19.5  SETOP ED-48363 CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS m              95,00 7,16                  8,62 818,90

 19.6  SINAPI 00039599
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M         1.400,00 6,29                  7,57 10.598,00

 19.7  SETOP ED-49154
CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (25X25)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE 
SOBREPOR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA

un                2,00 112,77              135,71 271,42

 19.8  SETOP ED-15752
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

un              10,00 71,26                85,75 857,50
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 19.9  SETOP ED-15762
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM 
PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un              34,00 114,18              137,40 4.671,60

 19.10  SETOP ED-15753
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE ANTENA (CONECTOR COAXIAL), COM PLACA 
4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

un                3,00 33,98                40,89 122,67

 19.11  SETOP ED-19519
ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 
COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO 
SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

m            112,00 80,73                97,15 10.880,80

 19.12  SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            180,00 15,60                18,77 3.378,60

 19.13  SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M              36,00 30,81                37,08 1.334,88

 19.14  SP Obras 66.08.111 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm UN                1,00 1.640,94           1.974,71 1.974,71

 19.15  SETOP ED-48371 ESTABILIZADOR 127V, 60HZ - 5,0KVA U                1,00 2.047,59           2.464,07 2.464,07

 19.16  SETOP ED-48376 GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" cj                1,00 742,41              893,42 893,42

 19.17  SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) un                2,00 89,33                107,50 215,00

 19.18  SETOP ED-48377 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" cj                4,00 80,16                96,46 385,84

 19.19  SETOP ED-48368 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 U              78,00 15,72                18,92 1.475,76

 19.20  SETOP ED-48362 ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN U                1,00 78,16                94,06 94,06

 20 INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 122.428,12

 20.1  SETOP ED-26989
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un              45,00 26,47                31,85 1.433,25

 20.2  SETOP ED-22698

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO 
NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE 
COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE EXTINTOR

un                8,00 260,36              313,32 2.506,56

 20.3  SETOP ED-50193 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U              20,00 236,99              285,19 5.703,80

 20.4  SETOP ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V U                8,00                 71,28 85,78 686,24

 20.5  SETOP ED-50180
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME

un                8,00                 64,37 77,46 619,68

 20.6  SUDECAP 74.09.51 QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR 3CV 220V TRIFÁSICO UN                2,00               550,00 661,87 1.323,74

 20.7  IOPES S160673
Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 
256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente

und                1,00 2.525,54           3.039,23 3.039,23

 20.8  SP Obras 50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN                1,00 88,93                107,02 107,02

 20.9  SETOP ED-50046
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"

m            237,31 227,43              273,69 64.949,37

 20.10 SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m            263,68                 10,44 12,56 3.311,82

 20.11 SETOP ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO DN 20 (3/4")

m              54,00                 22,18 26,69 1.441,26

 20.12  SETOP ED-49867
BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un                2,00            4.095,63 4.928,68 9.857,36

 20.13  SETOP ED-50186
CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, 
COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE

U                1,00               495,34 596,09 596,09

 20.14  SETOP ED-50198 MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI U                2,00                 91,86 110,54 221,08

 20.15  SETOP ED-50185
PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 
58 PSI

U                1,00 1.968,13           2.368,45 2.368,45

 20.16  SETOP ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U                1,00            1.046,49 1.259,35 1.259,35

 20.17  SETOP ED-22707
MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, 
COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un                8,00               405,13 487,53 3.900,24

 20.18  SETOP ED-50189
ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un                8,00               106,78 128,50 1.028,00

 20.19  SETOP ED-50188 CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM un                8,00                 13,91 16,74 133,92

Página 15 de 17



20,34%

11,10%

UNIT UNIT C BDI TOTAL

REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

UND QUANT
PREÇO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO

ENDEREÇO: AVENIDA BURARAMA, 1680-1758, BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS/MG

REFERENCIAS (SEM DESONERAÇÃO): SINAPI 02/2025, SICRO 01/2025, SETOP 01/2025, SUDECAP 01/2025, COPASA 02/2025, GOINFRA 12/2024, EMOP 03/2025, CPTM 01/2025, SCO 03/2025, SP 
OBRAS 197, IOPES 01/2025, ORSE 01/2025, SEINFRA 028.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  DE CUSTOS

DATA: MAIO DE 2025

CRONOGRAMA DE OBRA: 120 DIAS

PROPONENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG

EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)

BDI 01:

BDI PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ITEM 7.26):

 20.20  SETOP ED-22714

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO 
NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE 
COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA 
MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E 
ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un                8,00            1.277,28 1.537,08 12.296,64

 20.21  SETOP ED-29386
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A1", 
DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un              10,00 17,71                21,31 213,10

 20.22  SETOP ED-50206
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A2", 
DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                5,00 17,71                21,31 106,55

 20.23  SETOP ED-29387
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", 
DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                5,00 17,71                21,31 106,55

 20.24 SETOP ED-29388
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", 
DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                8,00                 18,00 21,66 173,28

 20.25 SETOP ED-29395
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", 
INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un              28,00                 81,65 98,26 2.751,28

 20.26  SETOP ED-29389
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", 
DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                8,00                 11,05 13,30 106,40

 20.27  SETOP ED-29390
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E3", 
DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                2,00                 11,05 13,30 26,60

 20.28  SETOP ED-50199
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", 
DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un              20,00                 18,00 21,66 433,20

 20.29  SETOP ED-50200
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", 
DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                8,00 18,00                21,66 173,28

 20.30  SETOP ED-29392
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E9", 
DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                8,00                 18,00 21,66 173,28

 20.31  SETOP ED-32246
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", 
DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                1,00               101,76 122,46 122,46

 20.32  SETOP ED-32247
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M2", 
DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                1,00                 37,37 44,97 44,97

 20.33  SETOP ED-32248
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M3", 
DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                3,00                 37,37 44,97 134,91

 20.34  SETOP ED-32250
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", 
DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                1,00                 37,37 44,97 44,97

 20.35  SETOP ED-50207
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", 
DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                5,00 23,99                28,87 144,35

 20.36  SETOP ED-50205
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", 
DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un                2,00 26,41                31,78 63,56

 20.37  SETOP ED-50201
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", 
DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un              16,00 26,41                31,78 508,48

 20.38 SETOP ED-29400
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", 
DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un              10,00                 26,41 31,78 317,80

 21 EQUIPAMENTOS 13.046,73

 21.1  SETOP ED-48169
BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO,TIPO ADULTO COM ACABAMENTO EM AÇO 
INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

un                3,00 1.012,08           1.217,94 3.653,82

 21.2  SETOP ED-48155
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM 
PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

un              17,00                 63,91 76,91 1.307,47

 21.3  SETOP ED-48181
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO 
POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

un              44,00               100,37 120,79 5.314,76

 21.4  SETOP ED-48187
SABONETEIRA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, TIPO CONCHA, DE 
SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un              44,00                 52,33 62,97 2.770,68

 22 PINTURA E ACABAMENTOS 198.102,27

 22.1  SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2         5.698,68 2,40                  2,89 16.469,19

 22.2  SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2         3.118,35                   4,62 5,56 17.338,03

 22.3  SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2         2.580,33                 12,64 15,21 39.246,82

 22.4  SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2         5.698,68                 10,03 12,07 68.783,07

 22.5  SUDECAP 17.03.27
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO EM PAREDES EXTERNAS, 
APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 95626

M2            312,93                 18,25 21,96 6.871,94

 22.6  SINAPI 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2         1.072,01                 23,12 27,82 29.823,32
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 22.7  SINAPI 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2         1.072,01 12,61                15,17 16.262,39

 22.8  SINAPI 100757
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2              39,17 58,49                70,39 2.757,18

 22.9  SETOP ED-50508
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU 
FUNDO ANTICORROSIVA

m2              39,17 5,77                  6,94 271,84

 22.10  SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m2                2,96 78,19                94,09 278,51

 23 SERVIÇOS FINAIS 3.639,05

 23.1  SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2            928,33                   3,26 3,92 3.639,05

2.800.320,71

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

_____________________________________
MICHELLE TIEZZI VIEIRA GOMES

ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG 245.292/D                                  

APROVAÇÃO: RESPONSÁVEL LEGAL:

_____________________________________
REINALDO LANDULFO TEIXEIRA

PREFEITO DE CAPITÃO ENÉAS-MG                              

TOTAL DA OBRA COM BDI
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