
BDI 01: 21,58%

BDI 02: 24,93%

07/2025

2026

ÁREA TOTAL DA PRAÇA:

R$ 703.260,88

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

1 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 19.187,59

1.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 240101 Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m² UND 1,00 924,92 924,92 924,92

1.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 240201 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UND 1,00 1280,26 1280,26 1.280,26

1.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 240202 Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1 UND 1,00 1856,17 1856,17 1.856,17

1.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 240203 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UND 1,00 1907,75 1907,75 1.907,75

1.5 SINAP,SETOP,SI
DECAP 240206 Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto UND 2,00 1690,59 1690,59 3.381,18

1.6 SINAP,SETOP,SI
DECAP 240207 Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica UND 2,00 2244,01 2244,01 4.488,02

1.7 SINAP,SETOP,SI
DECAP 240209 Projeto executivo de drenagem pluvial UND 1,00 1520,37 1520,37 1.520,37

2 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 14.066,02

2.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 10001 Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito  M² 504,00 7,94 7,94 4.001,76

2.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 10003

Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 
1,50m)   -  Governo do Estado  -  (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

UND 1,00 1249,24 1249,24 1.249,24

2.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 10004 Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual M² 660,00 1,20 1,20 792,00

2.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 10006 Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada M² 10,89 507,47 507,47 5.526,35

3 TRABALHOS EM TERRA 7.533,21

3.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 30001 Aterro Compactado manual, com soquete M³ 10,04 61,26 61,26 615,05

3.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 30002 Escavação  manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m M³ 31,50 61,26 61,26 1.929,69

3.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 30003 Escavação  manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m M³ 9,02 36,04 36,04 325,08

3.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 30005 Reaterro manual de vala apiloado M³ 4,18 61,26 61,26 256,07

3.5 SINAP,SETOP,SI
DECAP 30007 Escavação manual de tubulão à céu aberto M³ 10,77 285,07 285,07 3.070,20

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 69.172,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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4.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 40001 Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro                                                                                                                    KG 1183,00 13,22 13,22 15.639,26

4.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 40002 Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma M2 189,40 61,82 61,82 11.708,71

4.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 40003

Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e
desforma)

M³ 0,42 2027,09 2027,09 851,38

4.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 40003

Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20
MPA e lançamento em fundação

M³ 33,80 607,13 607,13 20.520,99

4.5 SINAP,SETOP,SI
DECAP 40005 Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm M² 66,38 51,68 51,68 3.430,52

4.6 SINAP,SETOP,SI
DECAP 40301 Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" UND 1,00 731,85 731,85 731,85

4.7 SINAP,SETOP,SI
DECAP 40302 Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) M 51,00 78,67 78,67 4.012,17

5 SUPERESTRUTURA 0,00 35.771,72

5.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 50005 Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) M³ 2,57 2850,39 2850,39 7.325,50

5.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 50009

Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento
cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m²

M² 83,84 263,56 263,56 22.096,87

6 ALVENARIA 20.301,95

6.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 60107

Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm,
juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço
1:0,5:8 

M² 281,83 59,25 59,25 16.698,43

7 COBERTURA E FORRO 11.475,01

7.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 70403

Fornecimento ,tranposporte e colocação de telhas, tipo especificações do projeto Calha de chapa 
galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm

M 56,00 87,36 87,36 4.892,16

7.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 70502

Fornecimento ,tranposporte e colocação de tubos  tipo especificações do projeto  telhado quadra( tubo 
de PVC branco,com conexões,ponta bolsa e virola diâmetro de seção 150mm/100mm) 

M 48,00 94,71 94,71 4.546,08

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 16.026,23

8.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080101 Fornecimento e instalação Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim UND 1 42,11 42,11 42,11

8.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080105 Fornecimento e instalação Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm. UND 1 154,10 154,10 154,10

8.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080201

Fornecimento e instalação de Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 
32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2)

UND 2 213,13 213,13 426,26
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8.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080207 Fornecimento e instalaçã Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. UND 2 473,00 473,00 946,00

8.5 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080210 Fornecimento e instalação  Vaso sanitário convencional branca. UND 2 277,32 277,32 554,64

8.6 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080406 Fornecimento e instalação  de canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) UND 1 77,22 77,22 77,22

8.7 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080409 Fornecimento e instalação  de canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) UND 2 120,87 120,87 241,74

8.8 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080601

Fornecimento,transporte e instalação de Conjunto elevatorio de motor-bomba ( centrífuga)de 
3/4HP

UND 1 1394,91 1394,91 1.394,91

8.9 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080705

Fornecimento e instalação  Tubo PVC soldável  25mm (com conexões), incluindo serviços de 
rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação

M 65 28,41 28,41 1.846,65

8.10 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080707

Fornecimento e instalação Tubo PVC soldável  40mm (com conexões), incluindo serviços de 
rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação

M 8 48,20 48,20 385,60

8.11 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080801  Fornecimento e instalação  de polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros UND 1 816,49 816,49 816,49

8.12 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080805 Fornecimento e instalação  em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 5.000 litros UND 1 5567,99 5567,99 5.567,99

8.13 SINAP,SETOP,SI
DECAP 080903  Fornecimento e instalação  Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UND 2 60,45 60,45 120,90

8.14 SINAP,SETOP,SI
DECAP 081103 Fornecimento e instalação  Porta -papel de louça branca UND 2 84,27 84,27 168,54

8.15 SINAP,SETOP,SI
DECAP 081104 Fornecimento e instalação  Saboneteira de louça branca sem alça UND 2 47,01 47,01 94,02

8.16 SINAP,SETOP,SI
DECAP 081106 Fornecimento e instalação  Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca UND 2 24,02 24,02 48,04

8.17 SINAP,SETOP,SI
DECAP 081107 Fornecimento e instalação  Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2" UND 2 148,21 148,21 296,42

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14.079,45

9.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 90101

Execução de caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60x60x60cm, inclusive tampa em 
concreto escavção reaterro e bota fora 

UND 10 399,01 399,01 3.990,10

9.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 90301 Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros  de 40 mm M 50 22,03 22,03 1.101,50
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9.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 90304 Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros  de 100mm M 100 44,96 44,96 4.496,00

9.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 90305 Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros  de 150 mm M 25 74,46 74,46 1.861,50

9.5 SINAP,SETOP,SI
DECAP 90501

Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC,com grelha quadrada/redonda 
15x15x75mm

UND 2 65,65 65,65 131,30

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 22.572,00

10.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100302 Fornecimento, transporte e instalação Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 

20W ou 16W, tipo calha de sobrepor
UND 3 174,13 174,13 522,39

10.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100401 Fornecimento e instalação Tomada universal 2 P+T UND 7 22,21 22,21 155,47

10.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100403 Fornecimento e instalação 01 tecla simples 10A - 250V UND 4 20,95 20,95 83,80

10.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100501 Fornecimento e instalação Monopolar de 10  a 32 A UND 4 21,69 21,69 86,76

10.5 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100503 Fornecimento e instalação Bipolar de 10 a 50 A UND 4 50,10 50,10 200,40

10.6 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100506

Fornecimento e instalação Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, 
corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com 
atuação de 30ma

UND 1 118,07 118,07 118,07

10.7 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100602 Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 2,5 mm2 M 199 6,05 6,05 1.203,95

10.8 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100603 Fornecimento, transporte e instalação de cabos Isolado de PVC seção 4,0 mm2 M 288 7,15 7,15 2.059,20

10.9 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100701 Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax Isolado em PVC seção 10 mm2 M 135 10,56 10,56 1.425,60

10.10 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100707

Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax Cobre nú # 10mm² para 
aterramento 

M 10 11,91 11,91 119,10

10.11 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100901

Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões Diâmetro 20mm 
(3/4")

M 144 25,46 25,46 3.666,24
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10.12 SINAP,SETOP,SI
DECAP 100904

Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões Diâmetro 40mm (1 
1/2")

M 45 43,77 43,77 1.969,65

10.13 SINAP,SETOP,SI
DECAP 101002 Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado Diâmetro 25mm (3/4") M 77 11,23 11,23 864,71

10.14 SINAP,SETOP,SI
DECAP 101202 Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UND 11 8,90 8,90 97,90

10.15 SINAP,SETOP,SI
DECAP 101204 Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) UND 3 10,43 10,43 31,29

10.16 SINAP,SETOP,SI
DECAP 101206

Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com 
alojamento para reator.

UND 12 474,32 474,32 5.691,84

10.17 SINAP,SETOP,SI
DECAP 101404 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 20 divisões 

modulares
UND 1 269,18 269,18 269,18

11 ESQUADRIAS METÁLICAS 6.087,23

11.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 120101 Fornecimento e instalação de:Passa prato / Porta / portão de ferro, completo M² 5,88 467,59 467,59 2.749,43

11.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 120103 Fornecimento e instalação de:Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante M² 3,20 705,42 705,42 2.257,34

12 FERRAGENS 14.502,71

12.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 13021

Fornecimento e colocação de Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4"  L=100cm para 
parede

UND 4 215,47 215,47 861,88

12.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 130202

Fornecimento e colocação de Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para 
apoio de lavatório

UND 2 230,21 230,21 460,42

12.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 130204

Fornecimento e colocação de Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado 
em alvenaria

M 15,36 138,81 138,81 2.132,12

12.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 130209

Fornecimento e colocação de Guarda-corpo em aço galvanizado  d = 2" e corrimão duplo de 
tubo de aço galvanizado de d=1 1/2" (usado em rampas)

M 12,64 670,42 670,42 8.474,11

13 REVESTIMENTO 27.692,64

13.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 140101

Execução de Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para 
paredes revestidas com tinta, e = 20mm

M² 47,16 29,15 29,15 1.374,71
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13.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 140102  Execução deReboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M² 440,54 30,73 30,73 13.537,79

13.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 140104 Execução de Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M² 487,7 8,08 8,08 3.940,62

13.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 140107

Execução de Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento 
colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo

M² 47,16 83,21 83,21 3.924,18

14 PISOS E RODAPÉS 29.217,81

14.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 150104

Fornecimento e assentamento de pisos, em Revestimento com cerâmica aplicado em piso, 
acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 
2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

M² 7,68 85,27 85,27 654,87

14.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 150115

Fornecimento e assentamento de pisos, em Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta 
resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia

M² 48,92 115,84 115,84 5.666,89

14.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 150301

Contra- piso e regularização Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, 
E=6 cm

M² 8,14 51,68 51,68 420,68

14.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 150405

Contra- piso e regularização Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, 
incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia

M² 269,64 64,12 64,12 17.289,32

15 PINTURA 13.999,73

15.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 170103 Pintura comTinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) M² 17,33 19,74 19,74 342,09

15.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 170203 Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador M² 423,21 26,40 26,40 11.172,74

16 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 132,45

16.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 180110 Execução  de Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm M² 0,40 272,35 272,35 108,94

17 QUADRA 374.997,64

17.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200105 Execução de Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos M² 294,03 25,29 25,29 7.436,02



BDI 01: 21,58%

BDI 02: 24,93%

07/2025

2026

ÁREA TOTAL DA PRAÇA:

R$ 703.260,88

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS - MG REFERÊNCIA

OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO JACINTO SILVEIRA NETO

PREÇO (R$)
ITEM REFERENCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT

ENDEREÇO: AV. ADÃO DÁCIO SOUTO, 668-816 - CAPITÃO ENÉAS
SETOP,SIDECAP,PINI,   
ORSE,SINAPI

DATA: 20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

  504m²

EXECUÇÃO DE QUADRA JACINTO SILVEIRA NETO

17.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200106

Execução de Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com 
faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha)

M 180 4,41 4,41 793,80

17.3 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200201

Execução de Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em 
quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m

M 10,24 330,69 330,69 3.386,27

17.4 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200202

Execução de Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em 
quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m

M 104,85 506,46 506,46 53.102,33

17.5 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200204 Execução de Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado M² 45,75 415,18 415,18 18.994,49

17.6 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200301 Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos CJ 1 11496,69 11496,69 11.496,69

17.7 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200302 Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) M³ 14,7 140,47 140,47 2.064,91

17.8 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200304

Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm 
D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2

KG 646,87 24,20 24,20 15.654,25

17.9 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200305

Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para 
polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e 
polimento mecânico superficial

M³ 23,52 643,57 643,57 15.136,77

17.10 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200308 Tela de nylon (malha 10 X 10 cm) M² 514,61 20,00 20,00 10.292,20

17.11 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200403

Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, 
em aço  A 36, inclusive montagem 

M² 504 202,12 202,12 101.868,48

17.12 SINAP,SETOP,SI
DECAP 200404 Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp.  0,5 mm M² 744,74 91,59 91,59 68.210,74

18 LIMPEZA 6.274,40

18.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP 230101 Limpeza Geral da edificação M² 504 6,43 6,43 3.240,72

18.2 SINAP,SETOP,SI
DECAP 230201 Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 1000 m M³ 40 48,00 48,00 1.920,00

19 OUTROS 170,31

19.1 SINAP,SETOP,SI
DECAP ED-50734 Friso de alumínio anodizado natural 3/8”(uso interno) M 6,8 20,60 20,60 140,08



BDI 01: 21,58%

BDI 02: 24,93%

07/2025

2026

ÁREA TOTAL DA PRAÇA:

R$ 703.260,88

UNIT UNIT C/ BDI TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS - MG REFERÊNCIA

OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVO JACINTO SILVEIRA NETO

PREÇO (R$)
ITEM REFERENCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT

ENDEREÇO: AV. ADÃO DÁCIO SOUTO, 668-816 - CAPITÃO ENÉAS
SETOP,SIDECAP,PINI,   
ORSE,SINAPI

DATA: 20/07/2026
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRA: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

  504m²

EXECUÇÃO DE QUADRA JACINTO SILVEIRA NETO

703.260,88

Nome do representante legal: REINALDO LANDULFO TEIXEIRA 

_____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
LUCAS SOARES DA SILVA

  CREA/MG 24.6936/D     

VALOR TOTAL 

Nome do técnico responsavel pela elaboração da planilha: LUCAS SOARES DA SILVA CREA: 246936/D  DATA :   20/07/2026


